天心经开区暮云片区建成区已建道路等配套设施提质改造工程设计施工总承包（暮云大道等五条路）
招标文件
招 标 人：湖南天长置业有限责任公司
日    期：二0二0年三月
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第一章  招标公告
天心经开区暮云片区建成区已建道路等配套设施提质改造工程设计施工总承包（暮云大道等五条路）
招标公告
1.招标条件
本招标项目天心经开区暮云片区建成区已建道路等配套设施提质改造工程设计施工总承包（暮云大道等五条路）已由长沙县发展和改革局以长县发改投【2014】354号批准建设，建设资金来自建设单位自筹。项目招标人为湖南天长置业有限责任公司，项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称：天心经开区暮云片区建成区已建道路等配套设施提质改造工程设计施工总承包（暮云大道等五条路）
2.2建设地点：湖南长沙天心经济开发区
2.3建设规模：本工程为暮云片区内建成区道路，包括伊莱克斯大道、南二线、南湖大道、东环一路、北环路、南北干道、东环二路、东环二路南延线、暮云大道、北环中路、北环西路、市场路、南三线等道路及配套实施提质改造。建设内容主要包括城市道路路面改造、排水改造、人行道改造、路灯、绿化、交安设施改造、公交站台建设、公共自行车系统建设等，以及部分综合管线迁改等。
本次招标为暮云大道等五条路，包括暮云大道、南二线、南三线、北环中路、东环二路等5条道路提质提档。其中暮云大道南起伊莱克斯大道，北至北环路，全长1948.458米，宽幅36米；南二线西起市场路，东至芙蓉南路，全长1593.012米，路幅宽18米；南三线西起东三路，东至芙蓉南路，全长561.274米，宽幅26米；北环中路西起市场路，东至暮云大道，全长282.875米，路幅宽18米；东环二路南起南湖大道，北至东环一路，全长643米，路幅宽18米。 
2.4工程造价：14419.56万元。
2.5工期要求：总工期210日历天（含施工图设计）。
2.6质量要求：
（1）设计质量要求：满足国家、省、市、行业规范及施工需求，并通过相关行业主管部门审查；
（2）工程质量要求：达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
2.7保修要求：按国务院2000年279号令相关规定执行
2.8招标范围：包括天心经开区暮云片区建成区已建道路等配套设施提质改造工程设计施工总承包（暮云大道等五条路）从施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至缺陷责任期阶段的设计、施工全过程均属本工程承发包的范围。甲方有权根据项目实际情况调整承发包范围。
施工工作内容包括:招标人发布的初步设计批复及初步设计文件中的全部工作内容。
设计工作内容：包括但不限于对本工程施工图设计及施工现场设计服务、参与竣工验收等与设计相关的全部工作。
2.9标段划分： 一个标段 
2.10招标方式：公开招标，招标组织形式：委托招标
3.投标人资格要求
3.1 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；省外入湘企业在 “湖南省住房和城乡建设网”进行了基本信息登记；
3.2 企业具备建设行政主管部门核发的市政工程施工总承包壹级（含）以上资质，并同时具有工程设计综合甲级资质或工程设计市政行业甲级或工程设计市政行业（道路工程）专业甲级资质，资质证书处于有效期内；
3.3投标人具有有效施工企业安全生产许可证，安全生产许可证处于有效期；
3.4入围业绩：
3.4.1企业需承担过以下类似工程业绩：
（1）投标人近三年（以提交投标文件截止时间前1080天内为有效）至少承担过一个单项合同工程造价在7000万元及以上的市政道路工程施工入围工程业绩。
（2）投标人近三年（以提交投标文件截止时间前1080天内为有效）至少承担过一个单项合同工程造价在7000万元及以上的市政道路工程设计入围业绩。
3.4.2类似业绩的考核要求：
（1）类似施工业绩的考核要求：
考核期限：1080天，自竣工验收资料中建设单位签字之日起至提交投标文件截止之日止。
考核依据：投标文件中提供的中标通知书、合同和竣工验收资料以及答疑文件明确可以作为考核依据的资料的复印件。
该类似工程业绩应当在“湖南省智慧住建云—湖南省建筑市场监管公共服务平台—房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标信用评价管理平台”或者“全国建筑市场监管公共服务平台”查询到其项目名称。竣工验收资料是指竣工验收备案表（经建设工程质量监督部门签字确认）或者竣工验收证明（由建设单位、施工单位、监理单位、设计单位盖章认可，下同）
（2）类似设计业绩的考核要求：
考核期限：1080天，以初步设计批复(或初步设计备案表或初步设计审查技术性文件或施工图审查备案文件) 的日期起至提交投标文件截止之日止。
考核依据：投标文件中提供中标通知书、合同及经建设行政主管部门批准的初步设计批复(或初步设计备案表或初步设计审查技术性文件或施工图审查备案文件)以及答疑文件明确可以作为考核依据的资料的复印件。
3.5主要项目管理人员要求：
3.5.1投标时至少明确项目负责人1人、技术负责人1人、设计负责人1人。施工项目部其他人员须在投标时提供相关书面承诺，承诺工程实施时将按湘建建[2015]57号文的要求，根据项目需求配备到位，及时到行政主管部门备案，且不得有在建项目。不接受投标人的法定代表人和总经理作为本项目的关键岗位人员。同时所有人员应为本单位的在职员工。
3.5.2 拟任项目负责人具备住房和城乡建设部注册的市政公用工程专业一级注册建造师执业资格和省级住房和城乡建设行政主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证，且未在其他建设工程项目中担任同类职务；
3.5.3拟任的技术负责人应具有市政工程相关专业的高级及以上职称，且未在其他建设工程项目中担任同类职务；
3.5.4拟任的设计负责人应具有市政工程相关专业高级及以上技术职称。
3.5.5拟任项目经理、技术负责人未在其他工程建设项目担任同类职务的情况，本省企业和省外入湘企业在“湖南省建筑市场监管公共服务平台”查询。同时，请省外入湘企业提供企业所在地市州及以上住房城乡建设主管部门出具的未在其他工程建设项目担任同类职务的证明原件或者官方网站查询的未在其他工程建设项目担任同类职务信息的截图。未在其他工程建设项目担任同类职务的证明原件请放入投标文件正本，复印件请放入投标文件副本。
3.6本次招标接受联合体投标；联合体成员不超过二个独立法人组成，联合体牵头人应为具备建设行政主管部门核发的市政工程施工总承包壹级（含）以上资质的企业。联合体投标的，应满足下列要求：
（1）联合体成员应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，依法向招标人承担连带责任。
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
（3）联合体成员签订联合体协议书后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标。
（4）以联合体形式投标的，应当以联合体牵头人名义提交投标保证金，对联合体各成员均具有约束力。
（5）联合体应由牵头单位出具授权委托书，并由牵头单位法定代表人签字且加盖企业法人公章，授权同一人作为代理人，办理投标事宜，对联合体成员均具有约束力。
3.7 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
3.8 其他要求：
（1）疫情期间，取消开标时对投标人的集中验证工作，投标人原则上只派一人参加开标会议，投标人可以申明（申请）放弃参加开标会议的权利。
（2）本项目严禁挂靠、转包和违法分包等违法违规行为,如出现上述违法违规行为，应当依照有关法律法规规定进行处罚。
4.评标办法
本项目评标办法采用综合评估法，本项目资格审查方式为资格后审。
5.投标保证金
5.1投标保证金的形式：投标保函（银行业金融机构开具、保证保险）；
5.2投标保证金的金额：人民币捌拾万元整 （￥ 800000.00 元）
5.3投标保证金具体要求详见本项目招标文件第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定。
6.招标文件的获取及澄清答疑发布
6.1凡有意参加投标者，请从2020年3月16日起（北京时间，下同）在长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn/）进行网上下载/获取招标文件、图纸、工程清单及最高投标限价。通过网络下载，其招标文件、图纸及最高投标限价与书面招标文件、图纸及最高投标限价具有同等法律效力；
6.2投标人须先登陆长沙公共资源交易电子服务平台(网址：http://fwpt.csggzy.cn/)按相关操作说明办理CA数字证书，填报企业基本信息完成注册后下载招标文件等相关资料；
6.3投标人若对招标文件有任何疑问，应于2020年3月20日（含）17:00时（北京时间）前以不署名的形式在长沙公共资源交易电子服务平台提出。疑问不得透露单位和个人信息，不得出现投标单位名称；
6.4答疑文件、招标文件修改澄清文件将在长沙公共资源交易电子服务平台网上发布，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责；
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为2020年4月15日9时00分（北京时间），地点为长沙公共资源交易中心二楼相应开标室（长沙市岳麓区岳华路279号）；
7.2逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封的投标文件，招标人不予受理。
8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在以下网站发布
《湖南省招标投标监管网》www.bidding.hunan.gov.cn
《天心区公众信息网》http://www.tianxin.gov.cn/
《长沙公共资源交易电子服务平台》http://fwpt.csggzy.cn/
9.招标人
湖南天长置业有限责任公司
10.本项目行政监管
本次招标项目招投投标监督机构为长沙天心经济开发区管理委员会、长沙市天心区住房和城乡建设局，联系电话：0731-85899614。
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	湖南天长置业有限责任公司

	1.1.3
	招标代理
	大华建设项目管理有限公司

	1.1.4
	项目名称
	天心经开区暮云片区建成区已建道路等配套设施提质改造工程设计施工总承包（暮云大道等五条路）

	1.1.5
	建设地点
	位于湖南长沙天心经济开发区

	1.2.1
	资金来源
	建设单位自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已经落实

	1.3.1
	招标范围
	招标范围包括天心经开区暮云片区建成区已建道路等配套设施提质改造工程设计施工总承包（暮云大道等五条路）从施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段至缺陷责任期阶段的设计、施工全过程均属本工程承发包的范围。甲方有权根据项目实际情况调整承发包范围。
施工工作内容：包括招标人发布的初步设计批复及初步设计文件中的全部工作内容。
设计工作内容：包括但不限于对本工程施工图设计及施工现场设计服务、参与竣工验收等与设计相关的全部工作。

	1.3.2
	计划工期
	210日历天（含施工图设计）。

	1.3.3
	质量要求
	（1）设计质量要求：满足国家、省、市、行业规范及施工需求，并通过相关行业主管部门审查；
（2）工程质量要求：达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

	1.4.1
	投标人资质条件和信誉
	详见招标公告要求

	1.4.3
	是否接受联合体投标
	[image: image1.wmf]接受，应满足下列要求：
1、联合体成员应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，依法向招标人承担连带责任。

2、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3、联合体成员签订联合体协议书后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标。

4、以联合体形式投标的，应当以联合体牵头人名义提交投标保证金，对联合体各成员均具有约束力。

5、联合体应由牵头单位出具授权委托书，并由牵头单位法定代表人签字且加盖企业法人公章，授权同一人作为代理人，办理投标事宜，对联合体成员均具有约束力。

其他要求：见招标公告。

	1.9.1
	踏勘现场
	招标人不组织现场踏勘。 

	1.10.1
	招标答疑
	招标人不组织招标答疑会，投标人若对招标文件有任何疑问，
应于2020年3月20日（含）17:00时（北京时间）前以不署名的形式在长沙公共资源交易电子服务平台提出。疑问不得透露单位和个人信息，不得出现投标单位名称。

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	截止时间：2020年3月20日（含）17:00时前。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标截止时间15天前。

	1.11
	分  包
	本项目主体和关键工作均不允许分包。

	1.12
	偏  离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	     答疑、补遗等（如有）             

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	截止时间：2020年3月20日（含）17:00（北京时间）时前。

	2.2.2
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	不需确认，投标单位自行在长沙公共资源交易电子服务平台上下载，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。

	2.3.1
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	不需确认，答疑文件、招标文件修改澄清文件将在长沙公共资源交易电子服务平台发布，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。

	3.2.1
	最高投标限价
	本项目最高投标限价总价为：人民币壹亿肆仟肆佰壹拾玖万伍仟陆佰元整（￥144195600.00）。其中设计费暂定为大写壹佰叁拾柒万陆仟元整(￥1376000.00)，施工费为人民币壹亿肆仟贰佰捌拾壹万玖仟陆佰元整（￥142819600.00）
投标人的投标报价应包括补充调查、施工图设计、报建、材料采购、施工、竣工验收以及提供其他相关服务等内容。投标报价不得超过最高投标限价，分项报价(施工、设计)不得超过分项最高投标限价，否则按否决投标处理。

设计费投标优惠率下限值为45%，其中施工图部份占设计工程总量的60%，（专业调整系数取1.0，工程复杂调整系数取1.0，附加调整系数取1.0）投标人的投标报价优惠率低于45%值的投标报价均为无效报价，按不合格投标人处理。最终设计费以天心区财政预决算（投资）评审中心审核为准。

投标人可自行在长沙公共资源交易电子服务平台上下载最高投标限价文件及其相关资料，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。

投标人对所公示的最高投标限价有异议的，请于最高投标限价发布后五天内在长沙公共资源交易电子服务平台中提出，如投标人对发布的最高投标限价未提出任何异议，招标人则认为所有投标人已认同发布的最高投标限价。

招标人对最高投标限价若有调整，将于投标截止时间15日前在天心区公众信息网和长沙公共资源交易电子服务平台上发布澄清文件，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。

	3.3.1
	投标有效期
	 90日历天，从投标截止时间算起。

	3.4.1
	投标保证金
	本项目要求提供投标担保
1.形式： 
（1）□承诺
（2）□现金
（3）☑保函：包括：银行业金融机构保函、保险公司保证保险
2.现金和保函的担保金额：人民币捌拾万元（￥800000.00元）。
3.提交方式：
采用承诺或保函的，符合招标文件第八章投标文件格式第一节“投标函格式”规定，并将承诺或者保函原件单独密封，随投标文件一同提交。
4.联合体投标的，由牵头人递交。
5.其他：
5.1保函（银行业金融机构开具）
(1)
由银行业金融机构开具保函的，投标人应在本单位银行账户开户行申请办理。 
(2)
保函填写的受益人和投标人的全称，应与招标人和投标人名称一致。
(3)
保函有效期起始时间应为本项目投标截止时间之前，保函有效期应与投标有效期一致。 
(4)
投标人应将开具的对应所投项目或标段的保函原件单独密封，在投标截止时间前与投标文件一同提交。
(5)
投标人和保函开立人对投标保函的真实性和合法性负责。
(6)
招标人或招标代理机构负责保函原件的签收、核对和保管工作，负责填制《银行投标保函保证金提交信息公示表》，并将保函提交情况向开标会议公示。
5.2保证保险
(1) 由保险公司开具投标保证保险的采用电子保险保单形式，投标人应登录长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn/）办理相关投保手续。
(2) 投标人登录长沙公共资源交易电子服务平台，查阅本项目招标公告，点击“我要投标”进入投标管理页面，选择“电子保险保单”，系统跳转至工保网，请投标人仔细阅读投保须知及操作流程。
(3) 阅读并同意投保须知后【填写手机号码】（用于接收承保信息），点击【立即投保】等待系统审核。系统审核通过后，点击【立即支付】，跳转支付页面选择支付方式，支付成功后，系统反馈投保成功通知。
(4) 项目开标时，投保情况以长沙公共资源交易管理信息平台提供的《投标保证金到账信息公示表》为准。
(5) 项目开标后，投标人可以进入订单详情页面，点击“下载保单”进行保单的下载。
5.5因投标人原因，未按要求缴纳投标保证金的，提交评标委员会否决其投标。

	3.5.4
	近年财务状况的年份要求
	以投标人上年度经会计事务所认定的资产负债表、现金流量表、利润表和审计报告提供为准；从每年的1月1日至4月30日，如投标人因上一年度有关资料尚未出台无法提供上一年度上述资料，则可以再上一年度的上述资料为准，从每年的5月1日开始至12月31日，投标人应当提供上一年度上述资料。（联合体投标的由牵头人提供即可）

	3.5.5
	近年完成的类似项目的年份要求
	以提交投标文件截止时间前1080日历天内为有效。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许。

	3.7.5
	装订要求
	投标函部分、商务部分、施工技术标（施工组织设计标）、设计技术标应分别装订，投标文件均要求胶装，不得使用活页装订。

	3.7.7
	签字和（或）盖章要求
	1、投标文件封面、投标函、已标价的工程量清单（仅包括投标报价书封面、总说明、投标报价汇总表）及招标文件第八章“投标文件格式”规定处必须同时由投标人的法定代表人或授权委托代理人签字或盖章和加盖企业法人公章；其中设计技术标和施工技术标为暗标，其制作要求按招标文件第八章相应要求执行。
2、开标一览表、投标报价汇总表都应由本单位全国注册造价工程师签字并加盖其执业专用章，并附造价师注册证书复印件。投标人委托他人编制投标报价文件的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并在投标文件中附有委托合同复印件，其投标报价文件应当注明委托人和被委托人并加盖各自企业法人公章，同时由被委托人的注册造价工程师签字并加盖造价工程师执业专用章，并附造价师注册证书复印件；

3、开标一览表、投标报价汇总表没有本单位全国注册造价工程师签字并加盖其执业专用章，没有附注造价师注册证书复印件的；非本单位注册造价师，没有附委托的造价咨询中介机构的委托合同复印件、造价师注册证书复印件，没有在投标报价文件注明委托人和被委托人并加盖各自企业法人公章，没有在上述规定处注册造价工程师签字并加盖其执业专用章或盖章不完整。出现上述情况的按不合格投标人处理；

4、投标文件正本须为签字盖章的原件，副本可为正本的复印件。
5、联合体投标的，投标文件由联合体牵头人签字盖章即可(联合体协议书需双方签字盖章)。

	3.7.11
	投标文件份数
	1、投标文件按投标函部分（含正本一份、副本三份）一包、商务部分（含正本一份、副本三份）一包、设计技术标（四份、不分正副本，为暗标）一包、施工组织设计标（四份、不分正副本，为暗标）一包、投标文件电子版U盘（1个）一包、共计五个密封包。设计技术标（暗标）、施工技术标（暗标）密封袋不得有任何文字说明或标识，具体要求详见招标文件第八章。
电子文件内容：包含投标人制作的所有投标文件。
2、资格后审资料一包，包括资格后审资料原件一份（如有），复印件或影印件一式两份【要求胶装，不得使用活页装订，资格后审资料复印件或影印件要求加盖企业法人公章（联合体牵头人）】，不要求密封。

	3.7.12
	招标人归档资料要求
	投标单位中标后须按招标方要求补送投标文件。

	4.1.2
	投标文件封套
标识要求
	封套上须写明：
招标人名称：                        

投标人全称：                      
投标人的地址：                    
（项目名称）   投标文件[投标函部分、商务部分、投标文件电子文件]在               （投标截止时间）前不得开启
设计技术标（暗标）、施工技术标（暗标）密封袋不得有任何文字说明或标识。

	4.2.1
	投标截止时间
	2020年4月15日上午9:00时整(北京时间)

	4.2.2
	递交投标文件地点
	长沙公共资源交易中心二楼相应开标室（长沙市岳麓区岳华路279号）。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间。
开标地点：长沙公共资源交易中心二楼相应开标室（长沙市岳麓区岳华路279号）。

	5.3
	开标程序
	1、密封情况检查：投标人代表检查确认

2、开标顺序：随机

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会组成：由招标人代表1人和经济类及技术类专家组成，共7人以上单数。
经济技术类专家确定方式：全部在政府评标专家库中随机抽取产生。

	7.1
	推荐中标候选人和确定中标人方式
	由评标委员会推荐不超过3个有排序的中标候选人，公示期满后招标人按照相关规定确定中标人。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：银行保函形式（由牵头人出具）；
履约担保的金额：担保金额为中标价格的10%；
履约担保提交的时间：中标人应在中标通知书发出后在签订合同前提交履约担保。

	10、补充内容

	10.1
	评标办法
	本项目评审依据关于印发《长沙市政府投资房屋建筑和市政基础设施工程总承包管理办法》（试行）的通知（长住建发[2018]51号）要求，采用综合评标法。

	10.1.1
	类似
工程业绩
	1.资格要求：
□不要求类似工程业绩
☑要求类似工程业绩（由招标人在以下工程业绩中勾选一项）
☑投标人1项  □拟任项目经理1项
2.项目管理机构评审要求的类似工程业绩
（1） 拟任项目经理
   □不要求  ☑要求： ☑1项  □2项
（2）拟任技术负责人
   □不要求  ☑要求： 1项
3.类似工程业绩应当符合以下规定：
（1）资格要求的类似工程业绩：
施工：投标人近三年（以提交投标文件截止时间前1080天内为有效）至少承担过一个单项合同工程造价在7000万元及以上的市政道路工程施工入围业绩。
设计：投标人近三年（以提交投标文件截止时间前1080天内为有效）至少承担过一个单项合同工程造价在7000万元及以上的市政道路工程设计入围业绩。
（2）评审计分要求的类似工程业绩：
施工：项目负责人、技术负责人近三年（以提交投标文件截止时间前1080天内为有效）承担过单项合同工程造价在10000万元及以上的市政道路工程施工业绩。项目负责人在类似业绩中应担任同等职务（项目负责人身份）；技术负责人在类似业绩中应担任同等职务（技术负责人或项目负责人身份）
设计：设计负责人近三年（以提交投标文件截止时间前1080天内为有效）承担过单项合同工程造价在10000万元及以上的市政道路工程设计业绩。设计负责人在类似业绩中应担任同等职务（设计负责人身份）。
4.类似工程施工业绩的考核要求：
（1）考核期限：1080天，自竣工验收资料中建设单位签字之日起至提交投标文件截止之日止。竣工验收备案表（经建设工程质量监督部门签字确认）未体现建设单位签字之日的以竣工验收备案表“竣工验收日期”栏中注明的时间为准）；
（2）考核依据：投标文件中提供的中标通知书、合同和竣工验收资料以及答疑文件中明确可以作为考核依据的资料。
（3）项目经理和技术负责人姓名不一致时，依次按照竣工验收资料、合同和中标通知书的顺序认定。竣工验收资料、合同和中标通知书等任一考核依据上标明的项目经理和技术负责人超过一个的，仅对排序第一的项目经理和技术负责人计分。相关指标不一致时，依次按照中标通知书、合同、竣工验收资料的顺序认定。该类似工程业绩应当在“湖南省智慧住建云—湖南省建筑市场监管公共服务平台—房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标信用评价管理平台”或者“全国建筑市场监管公共服务平台”查询到其项目名称。竣工验收资料是指竣工验收备案表（经建设工程质量监督部门签字确认）或者竣工验收证明（由建设单位、施工单位、监理单位、设计单位盖章认可，下同）
5.类似设计业绩的考核要求：
（1）考核期限：1080天，以初步设计批复(或初步设计备案表或初步设计审查技术性文件或施工图审查备案文件) 的日期起至提交投标文件截止之日止。
（2）考核依据：投标文件中提供中标通知书、合同及经建设行政主管部门批准的初步设计批复(或初步设计备案表或初步设计审查技术性文件或施工图审查备案文件)以及答疑文件明确可以作为考核依据的资料的复印件。
（3）设计负责人岗位认定：合同和中标通知书等任一考核依据上标明的设计负责人超过一个的，仅对排序第一的设计负责人计分。
6.投标人提供的类似业绩不符合上述规定，以及类似工程业绩考核依据未标明项目经理或者技术负责人或者设计负责人的，涉及投标人资格条件时，应当认定该投标人资格条件不符合招标文件要求，否决其投标；涉及项目管理机构评审时，拟任项目经理、技术负责人、设计负责人类似工程业绩不予计分。

	10.1.2
	拟任施工项目经理优良信息
	1.项目管理机构评审将拟任项目经理下列优良信息（以下简称：建筑安全质量管理表彰奖励）纳入评审计分：
（1）质量管理奖项：
①国家级：☑0 个   □1个
 ②省级：  ☑0 个   □1个
 ③市州级：☑0 个   □1个
（2）建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地:

  ①省级： ☑ 0 个  □ 1个
  ②市州级：☑ 0 个   □1个
（3）建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地: 

  ①国家级、省级：☑0 个  □ 1个
 ②市州级：☑ 0 个   □ 1个
2.计分规则：
（1）同一工程获取两个以上（含本数）表彰和奖励的，按其所获最高奖项计分。
（2）施工总承包招标时，招标项目的工程类型与获奖工程的工程类型不一致，则该获奖工程不予计分，即：房屋建筑工程招标不对获奖的市政基础设施工程计分，市政基础设施工程招标不对获奖的房屋建筑工程计分；专业工程获得的奖项不予计分。
本项目对市政工程类获奖进行计分。
（3）专业工程招标时，仅对同专业工程获得的相应奖项计分。以专业承包资质申报获得的奖项，按照相应奖项对应的分值计取，其参建单位不计分。以施工总承包资质申报获得奖项的参建单位，按照相应奖项对应分值的1／2计取。
（4）国家级质量管理奖项和全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化工地的通知或决定中未标明项目经理姓名的，以竣工验收资料中标明的项目经理为准。其他建筑安全质量管理表彰奖励以相关文件标明的项目经理为准。竣工验收资料以及相关文件标明的项目经理超过一个的，仅对排序第一的项目经理计分；未标明项目经理姓名，以及施工总承包工程无法分辨工程类型、专业工程无法分辨专业类别的，均不予计分。
（5）建筑安全质量管理表彰奖励，是指湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标信用评价标准（以下简称：信用评价标准）列示的安全质量管理表彰和奖励，以及市州安全质量管理表彰和奖励。具体包括：
①国家级奖项：鲁班奖、国家优质工程奖、詹天佑奖、中国建筑工程装饰奖、中国安装之星、中国钢结构金奖。
②省级奖项：芙蓉奖、湖南省优质工程
③信用评价标准列示的市州级质量管理奖 / 。
④建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地，包括：湖南省建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地、   /  市（州）建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地。
⑤建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地，包括：
全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化工地、湖南省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地、  /   市（州）建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地
（6）其他 / 

	10.2
	建设工程交易服务费和招标服务费
	中标人在中标通知书发出之前，向长沙公共资源交易中心支付全部交易服务费。
招标代理服务费按发改办价格【2003】857号文件约定由中标人支付，招标代理服务费金额按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文及招标代理合同约定，由中标人在领取中标通知书时向招标代理公司全额支付。

	10.3
	关键岗位人员要求
	  详见招标公告。

投标文件中关键岗位人员（项目负责人、技术负责人）未在其他建设工程项目中担任同类职务，招标监管部门和招标人将在开标后对关键岗位人员的在建情况进行核查，如有，为不合格投标人，已中标的，取消中标资格。

注：另请投标人将投标文件中《项目部关键岗位人员一览表》、《投标信息公示表》电子版拷贝在U盘（非投标文件电子文件U盘，另单独准备）内与投标文件一同提交。

	10.4
	开标会议要求
	召开开标会议时，投标人派法定代表人持法定代表人证明身份原件 [或其授权委托代理人持授权委托书（格式详见第八章投标文件格式“二、授权委托书”）原件]和本人身份证原件、投标文件、资格后审资料原件等资料准时参加，授权委托代理人必须为拟任本项目的施工项目负责人。
疫情期间，取消开标时对投标人的集中验证工作，投标人原则上只派一人参加开标会议，投标人可以申明（申请）放弃参加开标会议的权利。

	10.5
	其他
	1、投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理；
2、中标通知书发出以前，中标候选人及其拟任建造师的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格；

3、招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准；

4、投标人对招标文件有异议的，应于投标文件递交截止时间十日前向招标人提出，否则视同认可；

5、投标人应如实填写《投标信息公示表》，招标人将按湘建监督【2017】238号文件对中标候选人的业绩、奖项、项目负责人、投标担保、得分情况等内容进行公示，接受社会监督。

6、其它：  /。 


注：本投标人须知前附表是对投标人须知正文部分的完善和补充，若前附表与正文部分不一致，以前附表为准。
投标人须知正文部分
1.总则
1.1项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段设计施工总承包进行招标。
1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.2资金来源和落实情况
1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求
1.4.1见投标人须知前附表；
1.4.2投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本标段的监理人；
（3）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；
（4）为本标段的代建人；
（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（8）被责令停业的；
1.4.3联合体投标：本项目接受联合体投标，详见招标公告。
1.5费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1投标人按投标人须知前附表规定，自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。
1.9.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.3 投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
1.9.4 特殊情况确需组织现场踏勘的，按下列规定执行：  / 。
1.10招标答疑
1.10.1招标答疑按投标人须知前附表规定。
1.10.2投标人的疑问应在投标人须知前附表规定的时间和方式提出，以便招标人在规定时间内回复。
1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，在长沙公共资源交易电子服务平台网上发布答疑文件，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。该文件的内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包：见投标人须知前附表。
1.12 偏离
投标文件不允许偏离招标文件。
2.招标文件
2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单有关要求；
（6）图纸；
（7）技术标准和要求；
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其它材料；
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的答疑、澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在投标人须知前附表规定的时间前及规定的方式向招标人提出，以便补齐。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前及规定的方式提出，要求招标人对招标文件予以澄清；
2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn/）上发布澄清文件，但不指明澄清问题的来源，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。
2.3招标文件的修改
2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并在长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn/）上发布修改文件，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间；
2.3.2当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

3.投标文件
3.1投标文件的组成
3.1.1投标文件由投标函部分、商务部分、施工组织设计标（暗标）、设计技术标（暗标）、投标文件电子文件U盘组成。
3.1.2投标文件投标函部分至少应包括下列内容：
3.1.2.1  投标函
3.1.2.2  法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
3.1.2.3  联合体协议书（如有）
3.1.2.4  开标一览表
3.1.2.5  投标承诺书
3.1.2.6  投标保证金
3.1.2.7  项目管理机构
3.1.2.8  资格证明等资料
3.1.2.9  投标信息公示表
3.1.2.10 其他材料
（具体要求详见第八章“投标文件格式”）
3.1.3投标文件商务部分包括：投标报价，具体要求详见第八章“投标文件格式”。
3.1.4 投标文件设计技术标部分包括以下内容（按此顺序）：[本项目设计技术标为暗标]
3.1.4.1封面

3.1.4.2目录

3.1.4.3方案

（1）设计说明书

（2）设计图纸
（3）交通组织及管线迁改方案；
（4）项目重难点分析及处理措施

（5）其它（后续服务的安排及保证措施、合理化建议等）
设计技术标不分正本和副本，对每一部分的具体章节、小章节内容没有限定，由投标人自行编制。

投标设计文件深度要求：需符合市政公用工程编制深度规定中施工图编制深度要求。
（具体要求详见第八章“投标文件格式”）
3.1.5投标文件施工组织技术部分，包括下列内容（按此顺序）：[本项目施工组织技术标为暗标]
3.1.5.1   施工方案与技术措施（包括施工现场平面布置图）；
3.1.5.2   质量管理体系与措施；
3.1.5.3   安全管理体系与措施；
3.1.5.4   环境保护管理体系与措施；
3.1.5.5   工程进度计划与保证措施（包括施工进度计划横道图、网络图）；
3.1.5.6   资源配备计划（包括劳动力安排计划，主要材料、构件用量计划等）
（具体要求详见第八章“投标文件格式”）
3.2投标报价
3.2.1招标人将按投标人须知前附表规定发布最高投标限价；
3.2.2投标人应按第五章“工程量清单有关要求”的要求填写相应表格；
3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单有关要求”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.3投标有效期
3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件；
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，投标人如对此要求有异议，应在投标人须知前附表规定的时间前及规定的方式提出。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定；
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，提交评标委员会否决其投标；
3.4.3投标保证金的退还按长沙公共资源交易电子服务平台公布的《投标保证金退还流程》及《投标保证金银行保函提交和退还流程清单（暂行）》等要求办理；
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人递交投标文件后，在投标有效期内无正当理由擅自退出投标的；
（2）《中标通知书》发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由不与招标人签订合同的；
（3）投标人在投标过程中以任何方式进行串通投标。
3.5资格后审资料（附资格后审检查一览表）
采用资格后审方式的，按照本须知第1.4.1项的规定提交资格审查资料。
3.6备选投标方案
不允许投标人递交备选投标方案。
3.7投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺；
3.7.2投标文件投标函部分应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应；
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表；
3.7.4投标文件份数详见投标人须知前附表。投标函部分、商务部分正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样；当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
3.7.6投标报价软件采用通过省住建厅或造价总站符合性检测的软件。
4.投标
4.1投标文件的密封和标识
4.1.1 投标文件的密封：投标函部分、商务部分、设计技术标、施工组织设计标、投标文件电子文件应分开包装，并密封（分五个包密封）；
4.1.2投标文件的标识：投标函部分、商务部分、投标文件电子文件的封套上应清楚地标记“投标函部分”、“商务部分”、“投标文件电子文件”字样，并加盖投标人法人公章。封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。设计技术标（暗标）、施工技术标（暗标）封套上不得有任何文字说明。
4.1.3未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人不予受理。未按本章第4.1.2项要求加写标记的投标文件，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。
4.2投标文件的递交
4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。资格后审资料原件与投标文件一并递交；
4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表；
4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还；
4.2.4逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人和招标代理机构不予受理。
4.3投标文件的修改与撤回
4.3.1在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人；
4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.9项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证； 
4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.开标及资格后审
5.1开标时间和地点
招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

5.2.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

5.2.2未按招标文件要求密封的；
5.2.3未按投标人须知前附表10.4要求参加开标会议的。
5.2开标程序
招标人按下列程序进行开标：
（l）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况。采用“暗标”评审方式的，由交易中心工作人员进行洗标，由招标人代表进行编号（适用于纸质评标）；
（5）当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案（适用于纸质评标）；
（6）投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认（适用于纸质评标）；
（7）开标结束。
6.评标
6.1评标委员会
6.1.1评标委员会由政府评标专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）评标委员会成员是投标人或投标人的主要负责人或拟任项目经理的近亲属；
（2）评标委员会成员是本项目招标投标行政监督部门的人员；
（3）评标委员会成员是招标人或者其下属单位或者招标项目上级主管部门的人员，但招标人代表除外；
（4）评标委员会成员曾参与投标人的投标文件编制或者对投标文件的编制实施指导；
（5）评标委员会成员与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。
（6）评标委员会成员被住房城乡建设主管部门禁止参加本地区依法必须招标项目评标或者取消担任评标委员会成员资格；
（7）评标委员会成员被列入湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单并在有效期内的；
6.2评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3评标
6.3.1资格后审评审内容：按招标公告和招标文件规定的“投标人资质要求”进行审查，填写资格后审检查一览表。评标委员会对投标人资格进行审查，确定合格投标人。投标人资格条件有一项不符合规定的，为不合格投标人，不得进入下一轮评审，不合格投标人评标委员会需作出原因说明；
6.3.2评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7.合同授予
7.1定标及重新招标
7.1.1由评标委员会提交书面评标报告并推荐不超过3名中标候选人，同时标明排列顺序。招标人应当在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人；

7.1.2招标人应当自收到评标报告和推荐中标候选人名单之日起，在湖南省招标投标监管网、长沙公共资源交易电子服务平台、天心区公众信息网上对推荐的中标候选人进行公示，公示期为三个工作日，投标人或其他利害关系人如有异议，应当在中标候选人公示期间提出。若无异议，招标人将确定以上中标候选人中的第一名为该项目的最终中标人。评标和定标应当在开标后三十日内完成，不能按期完成的，招标人应当通知所有投标人延长期限。投标人拒绝延长的，有权收回投标保证金，并退出候选人资格；

7.1.3招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标；
7.2中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
“中标通知书”是合同文件的组成部分，中标人在收到中标通知书24小时内，应当以书面确认。
7.3履约担保
7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保；
7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿；
7.3.3要求履约担保的，招标人向中标人提供工程支付担保。
7.4签订合同
7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿；
7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.5 如非在长沙注册企业，应当自合同签订后10个工作日内在长沙设立分支机构，否则构成根本性违约。
8.重新招标和不再招标
8.1重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）违反7.5条规定的；
（4）本章7.1.3条规定的情形。
8.2不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9.纪律和监督
9.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5异议和投诉
9.4.1投标人或者其他利害关系人就下列事项投诉的，应当按照相关规定向招标人提出异议：
(1)认为招标文件不符合相关法律法规规范性文件规定，应当在投标截止时间10日前向招标人提出异议；
(2)认为开标活动不符合相关法律法规规范性文件规定的，应当在开标现场提出异议；
(3)对评标结果有异议的，在中标候选人公示期以书面形式向招标人提出；
投标人或利害关系人不满意招标人的答复或者认为招标人处理不当的，可以向本项目的招标投标行政监督部门投诉。
9.4.2投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规规范性文件规定的，可以在知道或者应当知道之日起10日内向本项目的招标投标行政监督部门投诉。
9.4.3有关信用评价信息弄虚作假的异议，经核实后影响到中标结果的，依法取消其中标资格；不影响到中标结果的，其信用评价弄虚作假行为按《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标信用评价管理暂行办法》处理。
10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附件1：否决投标的情形
否决投标的情形
本附件所集中列示的否决投标情形，是“评标办法”的组成部分，是对“投标人须知”和评标办法规定的否决投标情形的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以“投标人须知”和评标办法正文部分的规定为准。
投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标应当予以否决：
1.1 有本章“投标人须知”第1.4.2、1.4.3项规定的任何一种情形的；
1.2 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；
1.3 资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；
1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标文件不符合评标办法规定的任何一项评审标准的；
1.5 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
1.6投标报价有错误的，评标委员会按评标办法的有关规定对投标报价进行修正，并要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；
1.7投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照招标文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。
1.8非在长沙注册企业，自合同签订后10个工作日内未在长沙设立分支机构的。
1.9投标截止之日前1080天内（以建设单位签字同意变更时间为准），拟任项目经理发生过变更撤换未在投标文件中如实注明或没有发生过变更撤换但未在投标文件中提供未发生变更撤换承诺书的，按不合格投标人处理。
1.10中标通知书发出以前，中标候选人及其拟任项目负责人的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格。
附件2：投标报价成本评审办法
投标报价成本评审办法
本附件是“评标办法”的组成部分，评标委员会对投标人投标报价成本评审比较时，适用本办法。
1.启动成本评审工作的前提条件
在满足下列两项条件的前提下，评标委员会应当启动成本评审，以判断投标人的投标报价是否低于其成本：
1.1.1 投标人的投标文件已经通过“初步评审”和施工组织设计评审（适用于经评审的最低投标价法）；
1.1.2 投标人的投标报价低于（不含）进入详细评审的有效报价的投标报价算术平均值的95%

2.评审组织工作
由评标委员会经济类专家组织实施
3.评审方法及标准：投标报价小于基准价92%的，视为以低于成本报价竞争，该投标人报价为无效报价，应当否决其投标。
评标委员会将认定投标人以低于成本报价竞争等情况作出详细说明并记录在案。评标委员会成员无法形成一致意见时，按照少数服从多数的原则进行表决并予记录。
4.本方法所称的“以下”、“以上”均含本数。
第三章  评标办法
一、相关说明
1、本项目评审依据关于印发《长沙市政府投资房屋建筑和市政基础设施工程总承包管理办法》（试行）的通知（长住建发[2018]51号）要求，采用综合评标法。
2、评标得分：本项目评标得分由设计评标得分与施工评标得分两部分组成。其中，设计评标得分所占权数为40%，施工评标得分所占权数为60%。
评标总得分= [ΣPi（设计）×Ki（设计）]×40%+[ΣPi（施工）×Ki（施工）]×60%。
其中，Pi（设计）为设计各因素的评标得分，Ki（设计）为设计各因素所占权数；Pi（施工）为施工各个因素的评标得分，Ki（施工）为施工各个因素所占权数。
3、设计和施工的评标因素及各评标因素的具体权数详见下表：
（1）设计评标因素权数取值见下表：
设计评标因素权数取值表
	序号
	项     目
	具体权数取值

	
	
	

	1
	设计技术标（K1）
	0.70

	2
	商务（K2）
	0.30


（2）施工评标因素权数取值见下表：
施工评标因素权数取值表
	序号
	项     目
	具体权数取值

	
	
	

	1
	施工技术标（K3）
	0.25

	2
	项目管理机构（K4）
	0.20

	4
	投标报价（含设计费）（K5）
	0.55


4、投标报价：本项目报价评分对设计施工总报价进行评分。
5、类似业绩定义：
施工：项目负责人、技术负责人近三年（以提交投标文件截止时间前1080天内为有效）承担过单项合同工程造价在10000万元及以上的市政道路工程施工业绩。项目负责人在类似业绩中应担任同等职务（项目负责人身份）；技术负责人在类似业绩中应担任同等职务（技术负责人或项目负责人身份）。
设计：设计负责人近三年（以提交投标文件截止时间前1080天内为有效）承担过单项合同工程造价在10000万元及以上的市政道路工程设计业绩。设计负责人在类似业绩中应担任同等职务。
二、评标结果
评标委员会按照按评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人。投标人评标总得分相同时，依次按照其投标报价由低至高排序、项目管理机构得分由高至低排序、评委票决的顺序确定。
三、评标程序

1.基本程序
评标活动将按以下五个步骤进行：
（1）评标准备；
（2）初步评审：
（3）详细评审；
（4）澄清、说明或补正；
（5）推荐中标候选人及提交评标报告。
2.评标准备
2.1 评标委员会成员签到
评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。
2.2 评标委员会的分工
评标委员会首先推举一名评标委员会主任。评标委员会主任负责主持评标活动。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组，但最终评审结果须全体评标委员会一致认可。
2.3 熟悉文件资料
2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审申请文件（适用于已进行资格预审的）、最高投标限价或标底（如果有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。
2.4 施工组织设计（暗标）编号、设计技术文件（暗标）编号
按照随机方式对投标人的施工组织设计、设计技术文件进行编号。
2.5 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（以下简称：清标）
2.5.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当进行清标，发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等明显异常的问题，并将这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，对于需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知或者质疑问卷。
2.5.2 投标人应当按照评标委员会的要求，提供书面澄清说明资料，在规定的时间递交到指定地点，由评标委员会开启。
3.初步评审
评标委员会依据评标办法的规定对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当予以否决。
3.1 形式评审
评标委员会根据评标办法中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。
3.2 资格评审
3.2.1 未进行资格预审的，由评标委员会根据评标办法规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。
3.2.2资格评审过程中，评标委员会发现投标人提交的资格审查资料不全时，应当听取该投标人的说明。
3.3 响应性评审
3.3.1 评标委员会根据评标办法中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。
3.3.2 招标文件设定了最高投标限价的，投标人投标价格不得超出（不含等于）“投标人须知”前附表载明的最高投标限价。
招标文件设定了成本价评审的，投标人投标价格不得超出成本价有关要求。
3.4 算术错误修正
评标委员会检查投标人投标报价是否有算术错误，算术性错误分析和修正按以下原则进行，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
评标委员会根据算术错误修正结果计算评标价。评标委员会对算术错误的修正应向投标人作书面澄清。投标人对修正结果应书面确认。投标人对修正结果有不同意见或未作书面确认的，评标委员会应重新复核修正结果，再次按上述程序分别进行确认、复核。
3.5 澄清、说明或补正
在评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据以下规定进行：
（1）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
（2）澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
（3）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
采用暗标评审方式的，评标委员会不得要求投标人对暗标部分进行澄清、说明和补正。
3.6是否予以否决投标
3.6.1评标委员会在评标过程中，依据第二章附件1中规定的否决投标情形，判断是否对投标人的投标予以否决。
3.6.2 第二章附件1集中列示的否决投标情形如果与第二章“投标人须知”和本章列示的否决投标条款相互抵触和矛盾时，以第二章“投标人须知”和本章的规定为准。
4.详细评审
初步评审合格的投标人进入详细评审。评标委员会按照规定的评审因素和标准进行评审计分，并计算出评标总得分。
4.1 详细评审的程序
4.1.1 评标委员会按照规定进行详细评审
（1）设计技术部分评审计分。投标文件不符合招标文件规定格式等错误的，由评标委员会集体评议。得分为评委个人评审总计分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。
（2）施工组织设计评审计分。投标文件不符合招标文件规定格式等错误的，由评标委员会集体评议。得分为评委个人评审总计分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。
（3）项目管理机构评审计分。现场答辩（如有）由评标委员会成员独立计分，现场答辩得分为评委个人评审计分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。其他评审因素由评标委员会集体评议计分。
（4）投标报价评审计分。
①经过初步评审合格的投标人的投标报价低于进入详细评审的有效投标报价算术平均值的95%的，由评标委员会对其投标报价成本进行评审比较，以判断投标报价是否低于其成本。投标报价成本评审按照第二章附件中的规定进行，对低于成本竞标的投标人予以否决。
有下列情形之一的，应当判定为以低于成本报价竞争，其报价为无效报价，应当否决其投标：
（一）经评审论证，认定该投标人的报价低于企业成本的；
（二）投标报价明显低于其他投标报价，有可能低于企业成本的，应当要求投标人作出书面说明并提供相关材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的
评标委员会判定投标人以低于成本报价竞争的，应当提出书面情况说明。
②对投标总报价进行评审。 按照评标办法的规定计算“基准价”。投标总报价小于基准价92%的，视为以低于成本报价竞争，该投标人报价为无效报价，应当否决其投标。
按照评标办法规定的方法，计算各个已通过了初步评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。
按照评标办法中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行计分。
4.2 澄清、说明或补正
在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正按照评标办法第3.5项执行。
4.3汇总评分结果
详细评审工作全部结束后，汇总评审计分结果，并按照评标总得分由高至低的次序对投标人进行排序。
4.4评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.中标人的确定
5.1 推荐中标候选人
5.1.1排序法，即：评标委员会推荐不超过3个有排序的中标候选人，招标人按照中标候选人的排序确定中标人。
5.1.2评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:
（1）评标委员会按照评标总得分由高至低的顺序排列，并根据第二章投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序靠前的投标人推荐为中标候选人。
（2）评标委员会根据规定予以否决投标后，如果因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。
5.2 中标人的确定
5.2.1采用排序法确定中标人的，招标人对评标委员会推荐的中标候选人进行公示。公示期满，按照相关规定确定中标人。
5.3 编制评标报告
评标委员会根据评标办法的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。评标报告应当包括以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）开标记录；
（4）符合要求的投标一览表；
（5）否决投标情况说明；
（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；
（8）经评审的投标人排序；
（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；
（10）澄清、说明、补正事项纪要。
6．特殊情况的处置程序
6.1（暗标）评审
6.1.1采用纸质评标的，对所有投标人提交的暗标部分进行评审。
6.1.2全部评审工作完成之后，方可拆开施工组织设计和设计技术文件封三（封底内页），将暗标部分的编号与投标人名称逐一对应。评标委员会全体成员对详细评审结果进行汇总和签字确认。
6.2 关于评标活动暂停
6.2.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。除特殊情况外，评标活动不得暂停。
6.2.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待特殊情况的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。
6.3 关于评标中途更换评委
6.3.1 除非发生下列情况之一，不得在评标中途更换评标委员会成员：
（1）因不可抗拒的原因，评标委员会成员不能到场或需在评标中途退出评标活动。
（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。
6.3.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据有关规定另行确定替代者进行评标。
6.4 记名投票
在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
	序
号
	投标人名称
	企   业
	项目负责人
	技术负责人
	设计负责人
	项目负责人、技术负责人在建情况
	省外入湘企业在 “湖南省住房和城乡建设网” 进行了基本信息登记
	省外入湘企业提供企业所在地市州及以上住房城乡建设主管部门出具的未在其他工程建设项目担任同类职务的证明原件或者官方网站查询的未在其他工程建设项目担任同类职务信息的截图。未在其他工程建设项目担任同类职务的证明原件请放入投标函正本，复印件请放入投标文件副本
	结论

	
	
	营业执照
	资质证书
	安全生产许可证（施工）
	入围业绩（设计、施工）
	联合体协议（若有）
	注册建造师证及B类安全生产考核合格证
	职称证
	职称证
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明
	1、投标单位未按上述要求提供或提供不齐全或审查不合格的，由评标委员会视为资格审查不合格，为不合格投标人，不得进入下一轮评审。
2、表中所述内容有一项不合格的，其资格后审不合格，为不合格投标人，不得进入下一轮评审；
3、结论分为“合格”和“不合格”两种；
4、资格后审结束后，评标委员会应通知不合格投标人予以澄清，但不能改变投标文件内容。投标人如在规定时间内未进行澄清，则视同认可评标委员会结论。


表1、资格后审检查一览表
表2、形式评审表

	序号
	项  目                           投 标 人
	
	
	

	1
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证上的名称一致；省外企业名称与在“湖南省住房和城乡建设网”登记的一致
	
	
	

	2
	投标文件签字盖章
	由法定代表人（或其委托代理人）签名（或加盖印章），并加盖投标人的单位公章。投标人加盖的单位公章与其营业执照的单位名称应当一致。符合投标人须知前附表3.7.7条规定
	
	
	

	3
	投标文件
	同一投标人未提交两份以上不同内容的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外
	
	
	

	4
	投标报价
	同一投标人未提交两份以上不同内容的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外
	
	
	

	5
	联合体投标人
	联合体投标提交了有效的联合体各方共同投标协议且明确了牵头人
	
	
	


备注：1．评标委员会对响应性评审进行集体评审；

2．序号中有缺项的，该项为不合格；
3．评审不合格的投标人，视为不合格投标人。
表3、响应性评审表

	序号
	项  目                                   投 标 人
	
	
	

	1
	投标内容
	投标文件载明的投标范围满足招标文件规定的招标范围；
	
	
	

	2
	投标报价
	工程造价咨询单位未同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一招标项目的工程造价咨询业务
	
	
	

	
	
	投标报价没有超过招标文件规定的最高投标限价
	
	
	

	
	
	投标报价中的安全文明施工措施费、规费或税金按照国家或省规定计取
	
	
	

	
	
	投标报价中的暂估价与招标人公布的暂估价保持一致
	
	
	

	
	
	投标报价没有出现招标文件第五章工程量清单有关要求中否决投标的情形
	
	
	

	3
	工期
	投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件要求的期限
	
	
	

	4
	工程质量和保修
	投标文件载明的质量标准或保修承诺不低于招标文件的要求
	
	
	

	5
	主要人员配备
	拟任项目经理和技术负责人和设计负责人的配备不低于国家或省有关规定及招标文件要求
	
	
	

	6
	投标有效期
	投标有效期不短于投标人须知前附表的规定
	
	
	

	7
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定
	
	
	


备注：1．评标委员会对响应性评审进行集体评审；

2．序号中有缺项的，该项为不合格；
3．评审不合格的投标人，视为不合格投标人。
4、问题澄清通知

 编号：            

                           （投标人名称）：

             （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正材料于        年      月     日     时前递交至        （详细地址）。

附件：质疑问卷

              （项目名称）招标评标委员会

（主任评委签字）

       年       月       日

5、问题的澄清、说明或补正

编号：                  

              （项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1、

2、

……

投标人：                           
         法定代表人或其委托代理人：      （签字）  

      年     月     日

表6、废标情况说明

	序号
	不合格原因

投标人
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表7、符合要求的投标一览表
	序号
	投标人

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	
	


表8、设计商务部分详细评分表

	序号
	评审项目
	最高分值
	评审标准

	1
	投标人设计业绩
	30
	近3年(以提交投标文件截止时间前1080天内为有效)，每完成过一个单项合同工程造价在10000万元及以上的市政道路工程设计业绩，得15分，最高得30分。

	2
	设计负责人
	20
	设计负责人近三年（以提交投标文件截止时间前1080天内为有效）承担过单项合同工程造价在10000万元及以上的市政道路工程设计业绩。每个计10分。最高计20分。设计负责人在类似业绩中需担任同类职务。

	3
	设计专业负责人
	20
	结构设计负责人、道路设计负责人、给水排水设计负责人、风景园林设计负责人、电气设计负责人、造价专业负责人具有高级工程师（含）以上专业技术职称的，每人计2分，最高计12分；

	
	
	
	上述人员同时具有相关国家注册证书的，每人计2分，最高计8分，同一人具有多项注册证书的只计一项。

	4
	投标人获奖情况
	30
	1、近3年（以提交投标文件截止时间前1080天内为有效）获得过中国勘察设计协会颁发的全国优秀市政公用工程（道桥类）项目设计行业奖，每项加6分。
2、近3年（以提交投标文件截止时间前1080天内为有效）获得过省级勘察设计协会颁发的优秀市政公用工程（道桥类）项目设计奖的，每个计3分。

同一项目只能计算一次加分。最高得30分。

	合计
	100
	


注：商务部分集体评议统一计分；
表9、设计技术部分详细评分表
	序号
	技术部分
	最高分值
	评审标准

	1
	设计说明
	20
	思路清晰，符合规范要求及项目实际情况的16-20
设计思路一般，基本符合规范要求及项目实际情况的12-15

	2
	施工图设计方案
	30
	施工图设计方案基本合理，各项技术指标满足规范要求，工程规模符合技术设计批复，基本满足功能需求的，计基本分18分；
施工图设计方案合理，各项技术指标采用较优，方案与地形拟合较好，工程规模合适，能满足功能需求的计19-24分；
施工图设计方案先进合理，各项技术指标运用灵活，平面布置优，工程规模更合理，设计详细、环保、占地省，施工组织便利，利于标准化施工，管理难度小，运营成本低，全面满足功能需求的计25-30分。

	3
	交通组织及管线迁改方案
	20
	1、具有详细交通组织设计方案，且组织方案合理可行，得6～10分。
2、管线迁改满足用地需求，迁改方案合理可行，得6～10分。

	4
	项目重难点分析及处理措施
	20
	1、对本项目重点、难点分析到位，得6～10分。
2、针对本工程重点、难点，有详细的处理措施，且处理措施合理可行，得6～10分。

	5
	后续服务的安排及保证措施
	5
	后续服务及保证措施合理可靠，能较好满足施工服务要求的，计3～5分；

	6
	合理化建议
	5
	合理化建议合理可行，评标专家觉得可采纳，每采纳1条得1分，最高得5分。

	7
	技术标有细微偏差
	扣分
	技术标文字部分字体及大小未按规定编制；图纸部分设会签栏和标题栏；页码未按要求编制；前后留空白页；未按要求装订整齐；封面和封底纸文字说明和标记等细微偏差，每一处扣1分，最多扣5分。

	合计
	100
	


注：技术部分由各评委独立评分，得分为各评委评分去掉一个最高分和最低分后的算术平均值（若分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。
表10、施工组织设计评审表
	条款号
	评审
因素
	最高分值
	评审标准
	计分   方式

	2.2.4（1）
	施工组织设计

	
	内容完整和
编制水平
	5
	版面整齐，表述清晰，内容全面、准确，图文并茂，未出现格式等错误。
	5

	
	
	
	版面欠整齐，表述欠清晰，内容欠完整、准确，缺（少）图，出现格式错误等错误。
	0-4

	
	施工
方案    与技术
措施
	30
	对项目总体概况表述清晰、完整；部署及措施先进、可靠；对项目主要及关键方案有深入的表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；施工平面布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求。市政基础设施项目，交通组织规划合理、可行，交通组织措施得力。
	29-30

	
	
	
	对项目总体概况表述较清晰、完整；部署及措施具体较可靠；对项目主要及关键方案有表述，对项目重点、难点的解决方案基本可行；施工平面布置合理，能满足施工需要，基本符合安全、文明生产要求。
市政基础设施项目，交通组织规划较合理，交通组织措施可行。
	26-28

	
	
	
	对项目总体概况表述欠清晰；部署及措施不具体；对项目主要及关键方案表述欠清晰；施工平面布置欠合理。市政基础设施项目，交通组织规划欠合理，交通组织措施欠可行。
	23-25

	
	质量
管理    体系与
措施
	15
	质量目标明确，优于招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。
	14-15

	
	
	
	质量目标明确，满足招标文件的要求。管理机构欠健全，职责分工基本明确，管理制度基本齐全，实施与监控措施欠完整。
	11-13

	
	安全
管理    体系与
措施
	15
	安全目标明确，优于招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。
	14-15

	
	
	
	安全目标明确，满足招标文件的要求；管理机构欠健全，职责分工基本明确；管理制度基本齐全；实施与监控措施欠完整。
	11-13

	
	环境
保护管理体系    与措施
	10
	环境管理目标明确，优于招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。
	9-10

	
	
	
	环境管理目标明确，满足招标文件的要求；管理机构欠健全，职责分工基本明确；管理制度基本齐全；实施与监控措施欠完整。
	7-8

	
	工程进度计划与保证措施
	15
	总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行。
	14-15

	
	
	
	
	

	
	
	
	总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容欠全面，线路欠清晰，计划编制欠合理；措施基本可行。
	11-13

	
	资源
配备
计划
	10
	资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。
	9-10

	
	
	
	资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划基本呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。
	7-8

	
	1.投标文件不符合招标文件规定格式等错误的，由评标委员会集体评议，按照一项错误扣1分，最多扣5分。
2.同一评审因素不得有2个以上（含本数）的评审计分。
3.投标文件缺失某项评审因素的，该项计零分。
4.施工组织设计得分为评委个人评审总计分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。
5．施工组织设计内出现投标人名称或者出现任何能直接判断出投标人名称的内容的，施工组织设计评审计零分。


表11、施工部分项目管理机构评审计分表
	序号
	评审因素
	最高分值
	评审标准
	计分方式

	
	
	
	名称
	数量和分值
	最低分
	最高分

	1
	拟任项目经理
	质量管理奖项
	8
	国家级
	1个，每个3.5分
	加分制
	0
	/

	
	
	
	
	省级
	1个，每个2.5分
	
	
	/

	
	
	
	
	市州级
	0个，每个2分
	
	
	/

	
	
	建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地
	3
	省级
	1个，每个2分
	
	0
	/

	
	
	
	
	市州级
	0个，每个1分
	
	
	/

	
	
	建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地
	4
	国家级、省级
	1个，每个2.5分
	
	0
	/

	
	
	
	
	市州级
	0个，每个1.5分
	
	
	/

	
	
	不良行为
	60
	严重不良行为，每条 4 分
	扣分制
	0
	60

	
	
	
	
	一般不良行为，每条 2 分
	
	
	

	
	
	建筑施工质量管理标准化季度项目考评不合格项目
	
	省级
	每个2分
	
	
	

	
	
	建筑施工安全生产标准化季度项目考评不合格项目
	
	省级
	每个2分
	
	
	

	
	
	类似工程业绩
	5
	数量和分值
	加分制
	0
	5

	
	
	
	
	1个，每个5分
	
	
	

	2
	拟任技术负责人
	类似工程业绩
	5
	数量和分值
	加分制
	0
	5

	
	
	
	
	1个，每个5 分
	
	
	

	1.类似工程业绩考核期限1080天，自竣工验收资料中建设单位签字之日起至提交投标文件截止之日止。投标人提供的类似工程业绩的相关指标应当大于或等于投标人须知前附表的规定。
2. 拟任本招标项目的项目经理在其他项目担任项目经理并发生过变更撤换，如果在本招标项目投标截止时间前，未取得竣工验收资料的，不对该项目经理的类似工程业绩和安全质量管理表彰和奖励计分。
3.优良信息：①国家级奖项有效期720天，省级、市州级奖项有效期360天，自相关文件发布之日起至提交投标文件截止之日止。②建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地、建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地有效期360天，自省厅及市州住房城乡建设局相关文件公布之日起至提交投标文件截止之日止。投标人未提供证明材料或证明资料提供不全或证明资料不符合要求的，不计分。
4.不良信息：①不良行为扣分有效期180天，自省厅公布之日起至提交投标文件截止之日止。外省区市公布的不良行为不计分；②建筑施工质量管理标准化季度项目考评不合格项目、建筑施工安全生产标准化季度考评不合格项目有效期90天，自省厅相关文件公布之日起至提交投标文件截止之日止。
5.相关文件是指《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标信用评价管理暂行办法实施细则》（湘建监督[2019]16号）附件1列示的文件。
6..现场答辩由评标委员会成员独立计分，现场答辩得分为评委个人评审计分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。其他评审因素由评标委员会集体评议计分。


表12、投标报价评审计分表
	序号
	项       目
	评分标准
	备       注

	1
	最终投标价＞基准价
    
	从0开始每升1%减2分，即100-2*100X
	X为最终投标价升、降率百分数的绝对值，即
最终投标价—基准价
                         ×100%
      基准价

	2
	最终投标价=基准价
	100分
	

	3
	最终投标价＜基准价
   
	从0开始每降1%加1分，即100＋100X
	

	投标人
	投标报价
	最终投标价
	基准价
	X值
	投标报价得分

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	对投标报价的调整记录：


备注：
1．投标报价得分，基本分100分。
2．除经初步评审为不合格投标人（包括投标报价文件无效）的和被认定为最终投标报价低于其企业成本的外，其他的最终投标报价均应按规定进入最终投标价的算术平均。
3．符合招标控制价≥最终投标价≥0.9×最终投标价的算术平均值的最终投标进入基准价计算。 
4．基准价公式： 
A1+A2+……＋Ai+……＋An
基准价=                N                
i=1…i…n; Ai为进入基准价计算的最终投标价; N为进入基准价计算的最终投标价的个数。
5． 投标报价加分最多加3分，投标报价最高得分为103分。
6.最终投标价以人民币万元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点后第3位采取4舍5入。
表16、综合得分计算表
	投标人（                                  ）                  总分（         ）

	评委编号
	单   项   评   分

	
	设计部分
	施工部分


	
	商务部分
	技术部分
	施工组织设计
	项目管理机构
	投标总报价

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	···
	
	
	
	
	

	单项得分
	
	
	
	
	

	乘分类权数
	
	
	
	
	

	乘总权重
	
	

	得分
	


备注：1．综合得分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第3位小数4舍5入。

2．施工部分的施工组织设计单项得分为对评标委员会成员个人评审计分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（若分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。
3. 设计技术部分得分为各评委评分去掉一个最高分和最低分后的算术平均值（若分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。
4．投标人总得分为设计部分得分、施工部分得分各乘以相应总权重得分之和。
第四章  合同条款及格式
1、本合同参照国家发改委《标准设计施工总承包招标文件》2012年版（发改法规[2011]3018号）合同格式制定。
2、如在开标前招标人对合同、技术、招标控制价等内容提出修改，以修改后正式发布的招标控制价文件及相关澄清答疑文件为准。
第一节  合同协议书
                   （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）发包人要求；
（6）价格清单（如要求）；
（7）承包人建议；
（8）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价（暂定价，具体见专用条款）：人民币（大写）          （¥         ）。
4. 承包人项目经理：          ；设计负责人：          ；施工技术负责人:          。 其他关键岗位人员：               。（根据中标通知书填写）
5. 工程质量符合的标准和要求：                       。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为    天。
9. 本协议书一式     份，合同双方各执     份。本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加单位公章后生效。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。与本合同约定不一致的，以补充协议约定为准。
发包人：                           承包人：
法定代表人                         法定代表人
或委托代理人：                     或委托代理人：
电话：                             电话：
开户银行：                         开户银行：
银行地址：                         银行地址：
账号：                             账号：
行号：                             行号：
日期：      年   月   日        日期：      年   月   日
第二节  通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求中的错误（A）
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1.13 发包人要求中的错误（B）
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
4.13 质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）
发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上
12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更
15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.5 计日工（B）
签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
F01        F02       F03              F04
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。
16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 
（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验   
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 国家验收
需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9 竣工后试验（A）
除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
18.9 竣工后试验（B）
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第三节 专用合同条款
1. 一般约定
1.15 （增）合同边界范围
1、以下内容为合同内工作，其费用已包含在承包人投标报价中：
第一部分：设计：包括但不限于优化设计、施工图设计、施工图预算编制及后续服务。所有设计图纸均应达到国家规定编制深度要求的施工图设计编制深度，并满足发包人、业主单位及相关职能部门评审要求。
第二部分：采购：本工程设计施工图范围内发包人授权的材料、设备等的采购。
第三部分：施工：经审核后施工图范围内的全部施工工作内容及保修服务。施工范围最终以招标人和建设行政主管部门审查备案的施工图为准。
2、除以上约定工作内容以外，其他内容为合同外工作，根据有关变更条款等处理。
2．发包人义务
2.3施工现场、施工条件和基础资料的提供 
2.3.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七日内。
2.3.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）施工所需的水、电等管线接至施工场地的要求、接入地点和提供时间：开工前七日内，红线范围内均提供 1 个接入点；相关费用由承包人承担。
（2）施工场地外部道路通行权提供时间和要求：承包人自行解决，费用已包含在投标报价中；
（3）与施工场地周边环境关系的说明资料及相关协作关系合同的提供时间和要求： 无 。
（4）施工场地内工程地质、地下管线、地下设施等有关资料的提供时间和要求：单位工程开工前七日。
（5）永久占地范围和面积：工程用地红线范围；
本工程可供承包人使用的场地仅为经规划部门批准的的红线范围，承包人应无条件接受现场条件。超出上述范围需要使用的场地，均由承包人自行解决，并自行办理一切需要办理的手续， 由此引起的一切费用、纠纷、事故和赔偿责任，均由承包人承担。
（6）临时占地：
除征地红线以外工程用地属于临时占地，使用费包括在承包人投标报价中，不另行计取。
临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。
临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。因此产生的协调、 租用及恢复费用承包人已在投标报价中综合考虑，发包人不再为此另行支付任何费用。
如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用由承包人承担,发包人有权将此费用从应付给承包人的任何款项内扣除。
（7）其他： _________________ 。
2.7发包人其他义务
2.7.1在工程监理实施相应监理任务前，将监理的内容、监理负责人的姓名及所授予权限，书面通知承包人。
2.7.2向承包人支付工程款项。
2.7.3发包人应在合同签订之日起14日内向承包人提交完成本项目的工程所需要的资料，并对所提供资料的准确性、真实性负责。
2.7.4 发包人负责对工程设计、施工过程的有关控制性内容、安全措施等实行管理、协调和监督。负责审查和确认各阶段的设计成果、预算成果。负责审查和确认重大技术方案、施工方案。
2.7.5负责协助承包人在与规划、市政、供电、消防、交通、通讯、人防、水利等有关部门的外部协调工作。
负责办理施工许可证及协助承包人办理停水、停电、封闭或中断道路交通、施工期间的掘路执照、临时占路证、交通施工许可证、管线监护、安监的报监等其他施工所需证件、批件的申请批准手续。
2.7.6配合承包人协调施工现场与周边单位之间的衔接。
2.7.7负责对本工程总体质量、总体进度、施工现场文明安全的总体监管。参加承包人召开的与本工程相关的会议。
2.7.8负责审核全套竣工资料。
2.7.9负责审核或备案承包人工程分包单位的资料。
2.7.10协调处理施工场地周围地下管线、地下设施和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作。
2.7.11配合承包人施工图预算外部审批工作、合同结算价外部审批工作。
2.8（增）发包人代表
发包人代表：姓名：               联系电话：                                               
发包人对发包人代表的授权范围如下：设计、施工过程中协调工作，总体监督工程质量和进度，签署工程进度款、工程设计变更、现场签证审批、人员考核等与本工程建设相关的事宜。涉及工程变更、结算及支付等必须经发包人代表按照发包人内部相关规定（详见附件）签字并加盖单位公章方为有效。发包人代表工作按照发包人关于项目组有关管理规定执行。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
除通用条款规定以外，承包人应履行的其他一般义务：
4.1.1、设计阶段充分听取发包人与业主意见，按有关设计要求开展工作、提交成果。见5.1条内容。
4.1.2、参加发包人召开的与本工程相关的会议，并作好会前有关资料的准备。
4.1.3、办理除施工许可证以外的其他施工所需证件、批件、施工用电、用水、通讯、停水、停电、封闭或中断道路交通、涉水工程等的申请批准手续。
4.1.4、承包人应无条件服从防汛、抢险相关单位和部门的指挥，防汛、抢险期间应无偿安排防汛抢险的人员、物质及机械设备。
4.1.5、施工期间，承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备。
4.1.6、负责承担外部电力、燃气等手续办理并承担费用，包括承担高可靠性用电费、燃气工程配套费等。
4.1.7承包人应提供相应劳动保护、劳动保险，及时足额发放民工工资。
4.1.8承包人应对所有施工作业和施工方法、施工工艺和运输方案等的完备性和安全可靠性负责，发包人或监理人或评审专家的核备或评审通过，并不免除承包人因工艺缺陷等造成的相关责任。
4.2 履约担保
本项目不设履约担保。
4.3 分包和不得转包
设计阶段分包：
（1）因项目建设进度需要，深基坑施工图设计及审查需提前进行。设计承包人应就该部分内容实施分包，分包设计金额按以下方式确定：
中标设计基本费（设计报价表中第一项）乘以     （概算中基坑支护费）除以     （概算建安费）。
该费用经发包人审核后确定，在中标人收取第一次设计费之后15天内，由中标人向设计分包人全额支付。
实施阶段，深基坑有关工程除因地质条件、地下管线等影响，需对施工图进行变更的以外，施工需按照已完成的深基坑施工图设计组织实施，原则上不得进行调整。承包人进行主体施工图设计和施工组织设计时，应与深基坑施工图设计保持一致。
施工阶段：
对于本项目中技术、功能、要求等方面具有特殊性或者专项金额较大的材料与设备采购，由承包人在实施采购前将方案报监理人、发包人审批。承包人在入场后，应将专业工程分包计划报监理人、招标人审批。审批同意后方可实施有关分包。
分包合同应在签署前报监理人、招标人审批。分包合同签署后30日内，承包人应将分包合同交监理人、发包人备案。
对于各项专业分包、专项采购工程，承包人对所有分包工程收取总包服务费，除另有协商意见外，总包服务费按不超过专业工程分包合同价款的2%计取。暂估价项目等，按具体规定办理。承包人收取配套服务费的同时，应承担总承包管理、协调和提供配合服务的责任，确保分包工程的顺利实施。
两型产品采购：根据承包人在投标时所承诺采用的两型产品的清单，按两型产品有关要求进行采购。否则视为承包人违约情形。
暂估价项目：按专用条款17.1.1.1条约定执行。管线迁改专业分包按管线迁改相关规定执行。
4.6 承包人人员的管理
承包人安排在施工现场的主要管理人员和技术骨干应与承包人投标文件中的名单一致，项目实施中保持相对稳定。合同签订之日起，项目经理和主要技术负责人必须到位。未经发包人、监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，应经监理人审核并报发包人批准，并及时向发包人提交更换人员资格证明等相关材料，且更换人员的资格等级不得低于更换前，并应符合招标文件要求，人员更换比例原则上不得超过施工项目部关键岗位总人数的30%。人员更换审批程序应按照发包人有关规定执行。由于项目经理和主要技术负责人无故不到位或更换造成的损失，由承包人承担全部责任。
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。发包人与监理人书面要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人必须在24小时内予以撤换，并承担违约责任。
无法胜任工作的有关人员行为是：
（1）对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工管理人员；
（2）专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工管理人员；
（3）不能积极配合发包人正常工作者；
（4）违反发包人或承包人工地现场管理规定者；
（5）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；
（6）对与本工程施工无关的人员，经发包人要求，必须在24小时内调离本项目。
承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：一般性离开施工现场可自行安排，长时间外出需向监理人和发包人请假报批。当监理人和发包人要求承包人驻场解决问题时，应服从有关要求。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
发包人与监理人书面要求更换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人必须在24小时内予以更换。如施工现场发生工程质量、安全事故是属承包人建造师、技术负责人玩忽职守的责任事故或承包人的建造师、技术负责人不能胜任本职工作或违法、违纪行为时，发包人有权要求承包人更换建造师或技术负责人，并按本合同专用条款第22.1条承担违约责任。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人在基准日期前，将取得的现场地下、水文条件及环境方面的所有资料提供给承包人。 发包人在基准日期后得到的所有此类资料，应及时提供给承包人。
承包人应负责核实和解释所有此类资料。发包人对这些资料的准确性、充分性和完整性不承担责任。
4.12 进度计划
4.12.1本项目计划工期：210日历天（含设计阶段工期）。
本工程其他关键节点工期，以经发包人和监理单位确认的工程总控进度计划关键节点工期为准。
实际施工开工日期以监理工程师签发的开工令为准。承包人须提前进入现场，做好施工准备工作，设备闲置等费用应已考虑在承包合同总价中。
关键节点工期和竣工日期为硬性工期，承包人必须采取一切有效措施保证，不得延误。如不能按批准的计划完成任务，发包人有权划分未完工程量给第三方承担，由此发生的费用从承包人的工程款中扣除，承包人必须无条件服从。
4.15（增）施工组织与进度安排
承包人施工组织需充分考虑项目的特点和要求。其他各专业、专项工程施工均需严格按照报批程序，施工方案报监理、发包人、业主单位及可能影响的政府有关部门审查批准后方可实施。
5. 设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1设计范围及设计项目内容
承包人设计工作范围包括深化设计、施工图设计及其他本项目中实施阶段全部设计内容。
施工图设计项目内容（即设计图纸包括的工程实施内容）应与投标文件设计文件中内容一致，施工图设计项目不得少于投标文件设计文件中所列项目。对于施工图设计项目内容超出原投标、招标内容的，符合变更条件的按变更处理，不符合变更条件的按承包人包干处理。
5.1.2因非承包人原因新增设计范围及提高的技术标准
施工图设计过程不得降低设计标准。如因非承包人原因（如发包人要求等）提高原技术标准或扩大原设计范围，符合变更条件的按变更处理，不符合变更条件的按承包人包干处理。
5.1.3法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，除另有约定之外，按新的规定实施，不调整合同金额，视作承包人的合同风险范围。
5.3 设计审查
发包人将组织对施工图设计等有关成果进行审查。当发现设计文件与投标文件存在不符时，发包人有权要求承包人按照投标文件承诺进行修改。
1、优化设计审查：由发包人组织专家对优化设计部分进行专项审查，主要包括：（1）在不降低原技术标准的前提下，对原方案的优化；（2）优化后工程费用及工期增减情况对比。
2、施工图审查：在发包人组织专家及相关人员对优化设计审查完成后，按相关要求组织施工图审查。
5.5 竣工文件
承包人（包括施工、设计部门）需对竣工图纸进行确认并盖章。
8. 交通运输
8.2 场内施工道路
8.2.1承包人应负责修建、维修、养护和管理能满足现场施工所需的临时道路（含满足大型设备进出现场）和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。该费用已经包含在投标总价中。
9. 测量放线
9.3 基准资料错误的责任
发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料仅供承包人参考，承包人需自行复核发包人提供的资料。承包人通过监理接受发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料后，应对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理及发包人，并停止使用。承包人建立的施工控制网，虽经监理人及发包人批准，但并不免除承包人因施工控制网基准错误应承担的全部责任和损失。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1安全文明施工措施费
承包人根据现行标准规范，结合工程特点、工期进度和作业环境要求，在投标文件中制定相应的安全防护文明施工措施，对安全文明施工措施费单独列项，单独报价，双控管理，专款专用。
安全文明施工费支付比例和支付期限根据政府有关文件政策执行，并由发包人配合协助承包人办理。
10.2承包人的施工安全责任
（1）承包人随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
（2）一旦发生工程质量事故或工伤事故后，承包人必须按长沙市、天心区有关规定及时电话联系发包人或监理人，并按规定报事故书面报告一式二份，同时按政府有关部门要求采取措施。
（3）承包人在施工过程中若发生质量、安全、消防等任何事故，由承包人负全责。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
（4）承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目技术负责人签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视其为承包人违约，应按违约规定处理。
（5）承包人须设立若干灭火器，统一管理，应建立若干兼职消防员。明确动火证制度，执行动火监护的有关规定和申报制度。
（6）承包人应确保料场、渣场和材料堆放场的材料堆放安全，如果承包人违反有关规定造成材料垮踏、火灾等事故，由此造成的相关责任和经济损失由承包人承担。
（7）承包人应负责施工现场生产安全及非夜间施工照明工作，并根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。由此引起的费用均已包含在合同总价中，发包人不再另行支付。
10.3关于治安保卫的特别约定
（1）在施工过程中承包人应遵守项目沿线当地有关部门的规定，自行协调沿线各方关系，处理因自身原因与市政、环保、卫生、交通、污水处理、周边居民等单位或个人，以及施工单位内部人员之间引起的一切纠纷。如发生经济损失，应担负赔偿责任。
10.4文明施工
（1）承包人需遵守政府有关主管部门的相关环境保护的管理规定，办理的有关交通、环卫、施工噪音管理等手续,并以书面形式通知发包人。其费用均已包含在合同总价中。
在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
承包人应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。
（2） 文明施工及环保工作内容的约定：承包人应按国家及湖南省住房和城乡建设厅《关于印发湖南省建筑施工扬尘污染综合治理工作实施意见的通知》（湘建建[2013]245号文）相关规定及相关技术规程、编制文明施工及环保措施计划并落实相关的物资准备及措施。承包人应定期采取洒水、除尘等净化施工现场环境的措施，使施工现场pm2.5检测值能达标。
（3）本项目必须达到长沙市住房和城乡建设委员 “长沙市建筑工程绿色施工工地、文明工地” 的评定要求。安全、文明施工必须达到《长沙市工程建设文明施工通用标准》的要求。
（4）施工现场围挡按照现行建设行政主管部门及其他有关部门的要求设置，若实施过程中政策调整标准或发包人另提出标准要求调整的，承包人应按要求执行，但发包人不另支付费用。
施工围挡实施要求：
承包人必须按照《长沙市房建和市政施工围挡指导图集》、《关于进一步推进长沙市“讲文明树新风”公益广告宣传工作常态化的通知》（长文明委[2013]62号）、《关于加强全市施工围挡管理的通知》（长住建发[2015]5号）、《关于全面落实<全市建设项目施工围挡专项整治工作方案>的通知》（长建安监[2016]16号）等文件要求，严格执行围挡、公益广告、文明公示牌设置标准。
施工围挡管理要求：
（1）安全文明施工现场标示牌：依据市行政职能部门管理规定执行，必须服从发包人的管理要求。
（2）公益广告宣传内容：必须服从发包人管理要求。
（3）围挡制造安装单位要求：必须由满足市住建委行业管理部门相关规定，且信誉良好的企业承担。如承包人需对本任务进行分包，具体分包单位须报发包人认可后才能签订合同。
10.6（增）工程的维护和照管、保洁:
 (1) 从开工之日起，承包人应全面负责照管和维护本工程及将用于和安装在本工程中的材料、设备，直到本工程管养单位接收之日止。承包人应协助发包人向管养单位办理移交工作，在工程移交给管养单位前，本工程的维护和照管工作由承包人完成。
(2) 在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。
(3) 在承包人负责照管与维护期间, 承包人对工程现场有看护责任, 在工程用地(含临时用地)范围内的违规倾倒杂物、建筑垃圾、土石方，构造物或其他侵占工程用地（含临时用地） 的行为视为承包人看管不力，由承包人承担全部责任，监理人或发包人要求承包人对现场进行清理，对此，承包人应无条件执行，相关费用由承包人承担。如承包人拒不按发包人要求清理的，发包人将另行委托他人完成，由此产生的费用由承包人承担，发包人有权从应付给承包人批准的工程进度款项中扣除。
(4) 承包人应承担提供和维修施工使用的照明、围护设施的一切责任，因此产生的费用承包人已在投标报价中综合考虑，不另行计价。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
本项目工程质量标准和要求：合格工程。
14. 试验和检验
承包人试验与检验工作应符合《建设工程质量检测管理办法》（中华人民共和国建设部令第141号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步加强建设工程质量检测监督管理的通知》（湘建建[2014]59号）、长沙市建设行业质监部门有关要求执行，并需满足交工验收、竣工验收中有关各项质监工作规定。
发包人有权组织第三方检测，对承包人工作成果进行检测，承包人工作成果需满足质监部门要求。
15. 变更
15.7（增）变更的界定
15.7.1 以经审查备案的施工图作为变更起点，仅对与施工图设计中的建设内容、建设规模、建设标准和材料档次相比较发生了变化，以及施工时地质情况与地勘报告严重不符等原因导致工程项目工程量发生变化，经发包人认可后方可视为变更。
其它如因政策性原因、规划调整等导致工程内容、工程范围或工程量发生变化的，承包人须按相关要求执行并办理变更手续。
15.7.2基础工程变更：岩性种类大面积不符（超过50%）时可视为变更。
15.7.3投标的清单项目，只有工程量的变化，且按实计量。结算工程量及投标工程量的相差部分不视为变更。
15.7.4关于建设标准、档次变更：建设内容的增加、建设标准或档次发生变化，导致工程项目工程量发生变化，视为变更。但施工工艺的变化、局部功能调整，同档次材料价格的替换不视为变更。
15.8（增）变更调整范围
符合变更条件，且经发包人批准，单项变更金额超过10万元（含10万元），可调整合同价，否则不予调整。调整金额按以下方式（a）约定：（a）只调整超出部分金额；（b）调整全部金额。
验收时与中标时相比，若国家及省市规范标准有变化的，承包人应按新标准执行办理验收手续，此项不视为变更。计价标准如有变化，仍按投标时的计价标准执行，不予调整。
15.9（增）变更调整的原则
符合以上要求的变更，且按省市相关部门及发包人相关规定和程序审核确定后列入工程结算实际发生额。实际发生的可调整合同价和结算价必须符合以上条件。
变更的结算原则：经审核的施工图预算清单中有的按施工图预算清单计算，施工图预算清单中没有的按2014版湖南省相关工程的工程量消耗量标准及相应的配套的计价办法执行（投标时），执行中标优惠率（优惠率：[1-（投标总价-不竞价项目费用）/（招标控制价-不竞价项目费用）]×100%），完善相应的流程手续后签定补充合同，按实调整。
除发生调整概算的情形外，无论何种变更，设计费均不予调整。
16. 价格调整
16.1人工、主材的调整：主材按长沙市和天心区相关文件，因物价波动引起材料价格变化，只对钢材（钢筋）、商品砼、电线电缆、沥青砼预算价中涨（降）幅超过部分进行调整。材料调整的计算基数按本工程控制价公布的数量，结算时材料价差计算基数不作调整。
如遇政策性调整，可按政策执行。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
本合同中标价即合同价。结算价按招标文件中分项的结算原则办理。
17.1.1 专业工程暂估价（即“施工工程不竞价报价表”中项目）
专业工程暂估部分包含                           等。
17.1.1.1专业工程暂估价招标投标的规定
发包人的权利和义务：达到招标限额实行招标时，发包人审核确认专业工程设计文件，确认招标文件，招标时的控制价按政府的相关规定执行。
承包人的权利和义务：负责组织招投标工作，编制招标文件和最高投标限价、负责签订相关合同并承担相关费用。
专业工程暂估价结算原则：经审核的施工图预算清单中有的按施工图预算清单执行，施工图预算清单中没有的按2014版湖南省相关工程的工程量消耗量标准及相应的配套的计价办法执行，人工、材料价格采用施工期长沙建设造价的预算价的算术平均值，不再执行调价条款，执行天心区财政相关文件及本项目优惠率（优惠率：[1-（投标总价-不竞价项目费用）/（招标控制价-不竞价项目费用）]×100%）。
17.1.2暂列金额
①暂列金额是发包人在合同中暂定并包括在签约合同价中的一笔款项，用于下列事项的费用支出：变更；合同约定调整因素出现时对合同价格所作的调整等。
②本项目暂列金额是发包人为可能发生的费用而预留的金额，并非支付给承包人的实际费用。暂列金额应按照发包人的要求使用。暂列金额不作为结算的依据。除合同特别条款另有约定外，暂列金额的最终确定按专用条款第15、16项有关事项的具体条款执行。
17.1.4施工图预算：
考虑后期支付以及项目后评价等因素，承包人应根据经备案的施工图重新编制预算，且不能超过原投标总价。预算由发包人委托造价咨询单位进行审核及跟踪。发包人审核结果可作为计量与支付进度款的依据，也作为发包人掌握项目建设标准，保证工程质量的依据。
17.2 合同款支付
17.2.2工程进度付款：
1、工程进度款的支付：
工程款及设计费支付方式参照天政办（2018）28号文件实施，具体支付标准在签订正式合同时协商。
2、所有工程付款不计延期支付利息。
3、付款时，承包人需提供符合发包人计账要求的等额增值税发票。
4、本项目承包人在中标后三个月内，须在长沙市地税局天心分局办理项目登记手续，并在该局缴纳税金，否则发包人有权代扣代缴。

5、非承包人原因造成项目无法正式竣工验收，发包人应组织相关部门对项目进行验收，并视同项目已经正式竣工验收，并按合同约定的支付节点支付工程款和计算保修期。
17.4 质量保证金
发包人预留合同审结金额的3%作为保证金。缺陷责任到期后，承包人向发包人申请返还保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后，会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应在核实后向承包人返还保证金，保证金不计算利息。
17.5 竣工结算
17.5.1本项目工程量计算以施工设计图、设计变更、洽商和签证等为计算依据按实结算，计价办法按2014版湖南省相关工程的工程量消耗量标准及相应的配套的计价办法及天心区相关政策性文件执行；最终结算执行天心区财政相关文件及中标优惠率【优惠率：（投标总价-不竞价项目费用）/（招标控制价-不竞价项目费用）】，最终以财评审定为准。

17.5.2具体结算办法在签订正式合同时协商。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工资料
竣工资料由承包人负责准备、送审、提交。
承包人需要提交的竣工资料套数： 肆套（含电子光盘资料，如果需做声像资料的还应提供声像档案）。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：                          。
承包人提交的竣工资料形式要求：应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。
18.10（增） 工程移交有关  
在工程移交前，由承包人按有关部门要求申请办理开户、运行或其他特殊原因提前使用时所需一切手续等在合同范围以外的工作，因此产生的报装费、水费、 燃气费及电费等由承包人先行垫付，承包人提供有效票据，发包人在结算时一并支付。
22. 违约
22.1 承包人违约
1、承包人违约的责任：承包人发生违约情况时，承包人应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任；其违约行为严重者，发包人将其违约行为上报省级建筑主管部门，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。
2、承包人应承担的违约责任：
按长沙市天心区相关管理办法另行约定
3、关于违约行为的确认和违约金的扣除
按长沙市天心区相关管理办法另行约定
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向长沙仲裁委员会（建设工程合同纠纷仲裁中心）申请仲裁；
（2）向项目所在地人民法院起诉。
25. 补充条款
本招标文件中可能无法执行的合同条款均在签订正式合同文本时予以协商修正。

第四节 合同附件格式
附件一：
人员履约承诺书（施工）
致：  （招标人）                           ：
我单位拟配备下列我公司正式在职人员参与      项目的投标：项目负责人           、技术负责人           、施工员                 、安全员                  、质量员              。
为保证该项目的质量安全，我单位承诺：
1、严格遵守国家【建筑法】及相关法律、法规，加强人员到岗履职管理，实行定岗、定人、定责；
2、在合同履约期内，保证上述关键岗位人员能够按期到位，关键岗位人员保持稳定，不擅自更换和撤离，原则上不变更项目负责人、项目技术负责人，特殊情况需要变更的，严格按招标文件要求办理；
3、主动接受行业监督部门、业主及社会各界的监督，如有违反，接受相应处罚，直至被追究法律责任。
        承诺单位（盖章）                                             
        法定代表人（亲笔签字）                          
                                                                年    月    日
注：1、此承诺书由承包人法定代表人亲笔签署，并加盖单位和法定代表人的印鉴；
2、本表由施工单位提供。
3、本表根据住建部文“建质[2014]153号文、建质[2014]154号文”等相关规定制定。
附件二：
建筑工程安全生产承诺书
（法定代表人）
本人谨代表                   单位，郑重承诺对本单位施工的            工程项目施工过程及责任保修期期间的建筑安全生产承担相应责任。我们将认真履行工作职责，严格依据国家有关法律法规及标准规范对该工程项目的施工工作实施组织管理，确保工程项目建筑施工安全。
          承  诺  人  签 字：                   
          身   份   证   号：                   
          企业组织机构代码证：                   
          签   字   日   期：      年   月   日
注：1、承诺人必须亲笔签名，不得盖私印代替。
2、 本表由施工、监理单位提供。
3、 本表根据住建部文“建质[2014]153号文、建质[2014]154号文”等相关规定制定。
附件三：          
建筑工程安全生产承诺书
（项目负责人）
本人受                                         单位（法定代表人             ）授权，担任                              工程项目的施工项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对工程施工过程及责任保修期期间的建筑安全生产承担相应责任。
                承诺人签字(并加盖执业章)：                   
                身 份 证 号：                   
                注册执业资格：                   
                注册执业证号：                   
                签 字 日 期：       年   月   日
注：1、承诺人必须亲笔签名，不得盖私印代替。
2、 本表由施工、监理单位提供。
3、 本表根据住建部文“建质[2014]153号文、建质[2014]154号文”等相关规定制定。
附件四： 
项目负责人质量终身责任承诺书
本人受                                           单位（法定代表人           ）授权，担任                              工程项目的施工项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。
本授权书自授权之日起生效。
	项目负责人基本情况

	姓  名
	
	身份证号
	

	执业资格
	
	执业证号
	


          授权单位（盖章）：                      
         法定代表人（签字）：                                         
         项目负责人（签字）：                    
         授权日期：          年      月      日
注：1、授权人、被授权人必须亲笔签名，不得盖私印代替。
2、 本表施工、监理、勘察、设计单位适用。
    3、本表根据住建部文“建质[2014]124号文”等相关规定制定。
附件五：
法定代表人授权书
兹授权我单位      担任                   工程项目的项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。
本授权书自授权之日起生效。
	被授权人基本情况

	姓  名
	
	身份证号
	

	执业资格
	
	执业证号
	


         授权单位（盖章）：                      
         法定代表人（签字）：                    
           被授权人签字：                    
           授权日期：          年      月      日
注：1、授权人、被授权人必须亲笔签名，不得盖私印代替。
2、 本表由施工、监理、勘察、设计单位提供。
3、 本表根据住建部文“建质[2014]124号文”等相关规定制定。
附件六：
建设工程廉政合同
发包人：                                  （以下简称甲方）
承包人：                                  （以下简称乙方） 
为了保证甲、乙双方合作的公平和公正，预防甲方利益受到双方经济合同之外各种不正当行为的损害，甲、乙双方经过共同协商，一致认为在双方签订的                   （以下简称主合同）约定条款的合作基础上，签订本协议以保证合作双方员工的廉洁自律，保护国家和协议双方的合法权益。据此，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任协议书，以资共同遵守。
第一条  甲乙双方的责任
(一) 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二) 严格执行建设工程项目相关合同文件，自觉按合同办事。
(三) 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。
(四) 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条  甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一) 不得向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二) 不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。
(三) 不得要求或接受乙方为其个人装修住房或为其配偶、子女的工作安排等提供资助。
(四) 不得参加乙方任何的宴请、健身、娱乐以及出国（境）、旅游等活动。
(五) 不得向乙方介绍或推荐其配偶、子女及其他亲属参与乙方同甲方建设项目有关的经济活动。
第三条  乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：
(一) 不得以任何理由向甲方工作人员及家人赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二) 不得以任何理由为甲方工作人员及家人报销应由其个人支付的费用。
(三) 不得为甲方工作人员装修住房或为其配偶、子女的工作安排等提供资助。
(四) 不得以任何理由邀请甲方工作人员及家人参加宴请、健身、娱乐以及出国(境)、旅游等活动。
第四条  违约责任
(一) 甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
(二) 乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予以下相应处理；乙方获取的不正当利益应返还甲方；给甲方造成损失的，乙方除支付违约金外还应全额赔偿甲方的损失；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
1、乙方为甲方工作人员及其家属报销应由个人支付的开支费用或发放报酬，此事一经查实，乙方应按报销或发放报酬的金额的 5 倍向甲方支付违约金；
2、甲方人员索贿，乙方不向甲方举报且满足其要求的，或乙方为谋取不正当利益主动向甲方工作人员行贿的，此事一经查实，乙方应按行贿的金额的 5 倍向甲方支付违约金。
第五条 本责任协议书作为甲、乙双方主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本责任协议书的有效期为甲、乙双方签署之日起至主合同结算完成、款项支付完毕时止。
第七条 本责任协议书按主合同份数制作，甲、乙方按收执主合同份数收执。
发包人：                           承包人：
法定代表人                         法定代表人
或委托代理人：                     或委托代理人：
电话：                             电话：
开户银行：                         开户银行：
银行地址：                         银行地址：
账号：                              账号：
行号：                              行号：
日期：      年   月   日        日期：      年   月   日
附件七：联合体协议书（联合体中标提供）
按投标文件格式中“联合体协议书”编制。签定合同时，明确联合体成员单位之间支付方式等有关内容。
第五章  工程量清单有关要求
1.工程量清单说明
1.1由于本项目采用设计施工总承包，因此投标人应根据招标人提供的招标图纸、有关技术资料、招标文件、澄清、修改及补充文件等，按有关法律、法规的规定，根椐招标人提供的概算清单及由投标人编制的施工图纸确定投标报价，并承担由于投标人计算差错的责任。

1.2 编制工程量清单时应与招标文件中的投标人须知、合同条款、技术标准和要求、工程量清单编制说明及图纸等一起阅读和理解。

2.投标报价说明

2.1工程造价的单价和总价均以人民币表示，金额以“元”为单位；

2.2投标人应对本招标文件、澄清、修改及补充文件等列入招标范围的全部内容进行投标报价。

2.3投标人应根据招标人提供的招标图纸、有关技术资料、招标文件、澄清、修改及补充文件等，按《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2014〕113号）、《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价[2016]72号）、《关于执行<湖南省建设工程计价办法>的补充通知》（湘建价〔2014〕35号）、《湖南省住房城乡建设厅关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》(湘建价〔2016〕134号)、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）、《2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）》（湘建价价[2016]8号）、《关于增值税条件下机械费除税的说明》（湘建价建〔2017〕41号）、《2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（二）》（湘建价价[2018]4号）、《关于建设工程扬尘防治调整安全文明施工费计价规定的通知》（长住建发[2018]104号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于印发<湖南省城市地下综合管廊工程消耗量标准（试行）>的通知》（湘建价[2018]212号）、《湖南省住房和城乡住房建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价[2019]47号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价[2019] 61号）等有关法律、法规的规定，根椐投标人编制工程量清单确定投标报价，并承担由于投标人计算差错的责任；

2.4投标人预算书中的单价在澄清时不得修正；

2.5报价依据及说明：

（1）工程施工初步设计图纸；

（2）《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2014〕113号）、《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价[2016]72号）、《关于执行<湖南省建设工程计价办法>的补充通知》（湘建价〔2014〕35号）、《湖南省住房城乡建设厅关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》(湘建价〔2016〕134号)、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）、《2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）》（湘建价价[2016]8号）、《关于增值税条件下机械费除税的说明》（湘建价建〔2017〕41号）、《2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（二）》（湘建价价[2018]4号）、《关于建设工程扬尘防治调整安全文明施工费计价规定的通知》（长住建发[2018]104号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于印发<湖南省城市地下综合管廊工程消耗量标准（试行）>的通知》（湘建价[2018]212号）、《湖南省住房和城乡住房建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价[2019]47号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价[2019] 61号）等；

（3）2020年第1期《长沙建设造价》发布的材料预算价，预算价格缺项材料参照市场平均价，但投标报价不能低于企业成本价；

（4）在合同工期范围内，主要材料价格遇到政策性调整时，按照相关文件的规定执行。材料价格以长沙市建设行政主管部门最新发布的预算价格或市场价格为依据；

（5）按照《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知》（湘建建[2017]145号），投标人应当根据现行标准规范，结合工程特点、工期进度和作业环境要求，在投标文件中制定相应的安全文明施工措施。按照招标文件要求，结合自身施工技术水平和管理水平，对安全文明施工措施费单独列项，其费用根据按长沙市住建委《关于建设工程扬尘防治调整安全文明施工费计价规定的通知》（长住建发[2018]104号）中的暂估费率包干计算，结算时不予调整，负责包括但不限于编制文明施工（含扬尘防治方案）及环保措施计划、对施工道路及场地硬化、雾炮机和洒水降尘、裸土覆盖、车辆冲洗、施工围挡、贴公益广告、场地周边喷雾喷淋、场地视频监控、落实相关物资设备及措施等，并承担因政府提高扬尘防治标准或发包人批准同意采取的其他扬尘防治等措施。

2.6“规费”中的工程排污费、社会保险费进入报价；

2.7最高投标限价中的暂估价及暂列金额（含不可预见费），投标人必须按公示金额进入报价，不得优惠，否则否决其投标；

2.8投标人只允许有一个投标报价，招标人不接受有任何选择的投标报价。

2.9承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单总价之中。

2.10投标总价应包含完成本项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润、规费、税金及一定范围内的风险费用。

2.11投标人应认真进行现场踏勘，组织编制施工组织设计或施工方案，结合勘察、设计等有关资料计算各项措施项目费。

2.12中标人在施工图审查合格后，依据经主管部门审批后的施工图在总价不变的条件下重新核算并调整工程量清单及综合单价，并由招标人进行审定，并且有权对其不均衡报价参考招标控制价进行调整，最终审定后的工程量清单及综合单价作为计量支付的依据。同时，中标人必须保证其工程量清单的准确性。

3. 其他说明：其它未明确内容执行本招标文件相关约定。

第六章  图纸
在长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn/）上下载。（各投标人下载相关文件，如有遗漏招标人概不负责）
第七章  技术标准和要求
一、项目概况
暮云片区建成区道路等配套设施提质改造工程位于天心经开区暮云片区内,该项目对已建成的13条道路进行提质改造,包括伊莱克斯大道、南北干道、暮云大道、南湖路、市场路、北环路、北环中路、北环西路、东环一路、东环二路、东环二路南延线、南二线、南三线及芙蓉南路西侧绿化等，本次招标暮云大道等五条路建设内容包括南二线、北环中路、东环二路、暮云大道、南三线等5条道路提质提档。
二、施工图设计招标技术文件编制深度规定

深度要求应需符合市政公用工程编制深度规定中施工图编制深度要求。
三、施工要求：

1、工程技术规范

本工程在施工及竣工验收中应严格遵守国家、部颁的现行相关规程规范。

本工程应严格按照现行施工验收规范进行施工。

注：若国家颁布最新相关技术规范须以最新规范为准。

除上述技术规范外，若有遗缺，按国家或行业现行的有关规定执行，国家和行业不全的按本地有关部门规定和标准执行。

2、工程技术要求

（1）技术要求：按国家、地方、行业现行规范、规程进行施工及验收。

（2）质量要求：

①承包人必须严格按施工图纸及技术说明进行施工，未经发包人、设计单位同意不得修改；如确因图纸设计有误或施工原因需修改时，需经过发包人和设计单位、监理单位同意，由设计单位发变更通知单方可施工。

②隐蔽工程必须经发包人、监理单位和设计单位共同验收合格后方可进行下一步工序的施工。

（3）质量标准：

①工程质量及工程验收标准，按建设部现行的有关施工规范和工程质量检验评定标准进行施工，确保所供材料设备质量和性能能满足设计要求，达到合格工程标准。承包人如有违反操作规程及粗制滥造现象，发包人有权加以制止，直至下令停止施工，其经济损失全部由承包人负责，工期不得顺延。

②质量保修：按国务院2000年279号令相关规定执行。

（4）技术资料：

承包人在工程竣工交付使用后30天内按国家有关规定向发包人提交四套竣工资料和完整的结算资料。

竣工资料包括（不限于）：

（1）开工报告；

（2）隐蔽工程验收记录；

（3）基础工程验收记录；

（4）材料出厂合格证；

（5）主体结构验收记录；

（6）分项工程质量检验评定表；

（7）工程安装质量检验评定表；

（8）主要材料检测报告；

（9）主要材料实验报告；

（10）外购件出厂合格证；

（11）竣工报告；

（12）竣工验收单；

（13）竣工图；

其他湖南省及长沙市规定及业主要求提供的资料。
第八章  投标文件格式
一、投标函部分
                      项目
投  标  文  件
（投标函部分）
投  标  人：            （全称）       （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）
       年     月    日
目    录
一、投标函 
二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
三、联合体协议书（如有）
四、开标一览表
五、投标承诺书
六、投标保证金
七、项目管理机构
八、资格证明资料
九、其他材料
一、投标函
致：                      （招标人名称）
在考察现场并充分研究                 （项目名称）（以下简称“本工程”）招标文件的全部内容后，我方兹以：
人民币（大写）：                                         元
       RMB￥ ：                                         元
的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。我方承诺严格按照本招标文件要求提供合格的工程设备和材料。
如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，      天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到      标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。
随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：        元（￥：   元）。
我方承诺：若我方中标，承诺在规定时间内提交中标金额    %的履约保证金。
在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。
投标人（盖章）：               
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                
日期：    年     月    日
二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                               
地址：                                   
成立时间：          年       月       日

经营期限：                               
姓名：           性别：           年龄：           职务：           
系              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：     （全称）      （盖单位公章）
       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（此附件为法定代表人身份证明的必要组成部分，无此附件的法定代表人身份证明无效）
注：1、法定代表人参加开标会议的，“法定代表人身份证明”由法定代表人另外单独携带参加；
2、联合体投标的，由联合体牵头单位出具法定代表人身份证明，格式同上。
二、授权委托书

本人        （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

投  标  人：         （全称）       （盖单位公章）

法定代表人：                         （签字）

身份证号码：                                      
委托代理人：                          （签字）

身份证号码：                                      

       年    月    日

附：法定代表人及授权委托人身份证复印件（此附件为授权委托书的必要组成部分，无此附件的授权委托书无效）
注：1、授权委托代理人参加开标会议的，须另外单独携带法定代表人身份证明和授权委托书参加。
2、联合体投标的，由联合体牵头单位出具授权委托书，格式同上。
三、联合体协议书（本项目适用此条）
牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
成员二名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
……
鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加               （招标人名称）（以下简称招标人）     （项目名称）（以下简称本工程）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。
2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制、签署，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                           。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。
牵头人名称：                                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                      （签字或盖章）
成员二名称：                                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                      （签字或盖章）
……          
        年        月        日
四、开标一览表

投标人名称：

招标文件编号：                             金额单位：人民币元（保留两位小数）

	序号
	项目
	内容

	1
	工程名称
	（项目名称）

	2
	投标总价（元）
	大写：     
小写：

	2.1
	施工部分投标报价（元）
	大写：     
小写：

	2.2
	设计费投标报价
	优惠率      %， 总价大写：   小写：

	3
	工期
	

	4
	保修承诺
	

	5
	质量等级
	

	6
	投标保证金
	

	7
	设计负责人姓名
	
	资质等级
	

	8
	施工负责人姓名
	
	施工项目负责人资质等级
	


投标人:(盖章)

法定代表人（或授权委托人）：(签字或盖章)

注册造价工程师：（签字并加盖执业专用章）

日期：        年     月     日

注： 1、开标一览表中的投标报价应与投标函中的投标报价要求一致，否则投标报价无效，投标报价计零分。
2、无有效注册造价工程师签字并盖执业专用章，报价无效，投标报价计零分。
3、附造价工程师注册证书复印件，若委托中介机构编制投标报价，必须提供委托合同及造价工程师注册证书复印件（必须是注册在该中介机构的造价工程师）。
五、投标承诺书
（1）投标承诺书
（招标人）                           ：

为了充分体现公平竞争、诚信投标行为，我单位对参与             项目的投标作出如下承诺：

1、严格遵守【招标投标法】及相关法律、法规，没有串通投标、资质挂靠等违法、违规行为，投标文件所投入的管理、技术人员均为我公司正式在职人员；

2、提供的资质、业绩等证明材料真实、合法、有效；

3、不参与不正当竞争，不向招标人、招标代理机构、交易中心、评标专家以及行业监督部门行贿以谋取不正当利益；

4、严格按照招、投标文件约定签订合同，不将中标项目转包或违法分包；

5、保证项目关键岗位人员能够按期到位，特殊情况需要变更的，严格按程序办理；

6、一旦我方中标，坚决维护农民工的合法权益，按时足额支付农民工工资，决不拖欠。
7、若中标，如非在长沙注册企业，承诺在合同签订后10个工作日内在长沙设立分支机构，否则构成根本性违约。
承诺单位（盖章）                          法定代表人（亲笔签字）

联系电话（手机号码）：                              

年   月   日

（2）投标承诺书
施工项目部其他关键岗位人员承诺书
致： （招标人）        ：

     我单位对参与             项目的投标作出如下承诺：
     承诺将按湘建建〔2015〕57号文的要求，工程实施时根据项目需求配备到位，及时到建设行政主管部门备案；施工员取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的施工员岗位资格证书；安全员取得安全考核合格证书C证；质量员取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的质量员岗位资格证书；以上资格证书均应在有效期内；安全员、质量员是本企业在职人员。且关键岗位人员无在建项目，不是我企业的法定代表人和总经理。
承诺单位（盖章）                          法定代表人（亲笔签字）

联系电话（手机号码）：                              

年   月   日

六、投标保证金

附有效的投标保证金递交凭证的复印件。
七、项目管理机构
（一）项目部关键岗位人员一览表
	岗位
	姓名
	职称
	执业或岗位资格证明
	身份证号码

	
	
	
	证书名称
	证号
	专业
	职称
	

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	

	设计总负责人
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


注：请将本表与《投标公示信息表》电子版拷贝在U盘（非投标文件电子文件U盘，另单独准备）内与投标文件一同提交。

（二）、项目部关键岗位人员简历表
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于             学校             专业

	执业资格等级、专业及编号
	

	职称证书编号
	

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	工程概况
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1、“项目部关键岗位人员简历表”中的拟任项目负责人附注册建造师证、项目负责人安全生产考核合格证、身份证及类似业绩证明等复印件；
2、技术负责人附身份证、职称证及类似业绩证明等复印件；
3、拟任项目负责人、技术负责人未在其他工程建设项目担任同类职务的情况，本省企业和省外入湘企业在“湖南省建筑市场监管公共服务平台”查询。同时，请省外入湘企业提供企业所在地市州及以上住房城乡建设主管部门出具的未在其他工程建设项目担任同类职务的证明原件或者官方网站查询的未在其他工程建设项目担任同类职务信息的截图。未在其他工程建设项目担任同类职务的证明原件请放入投标文件正本，复印件请放入投标文件副本。
4、拟任本招标项目的项目负责人在其他项目担任项目负责人并发生过变更撤换的，投标人应当在投标文件中如实注明其变更撤换情况，提供经住房城乡建设主管部门备案的变更撤换资料复印件（或其官方网站查询的变更撤换信息的截图）和竣工验收资料复印件（项目已竣工的提供）。未发生以上情形的，请投标人提供不存在上述情形的承诺书（格式自拟）。
（三）、设计总负责人基本情况表
	姓  名
	
	性别
	
	出生日期
	年  月  日

	毕业院校及专业


	
	毕业时间
	年  月  日

	从事本专业    时间


	
	为申请人服务时间


	

	执业注册资格等级、专业及编号
	
	职称
	

	在本项目中担任任务
	

	本

人

主

要

设

计

成

果
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	
	6
	
	
	

	
	7
	
	
	

	
	……
	
	
	

	本人主要

获奖情况
	

	其它需补充的情况
	


附：设计总负责人的职称证、注册证、身份证、获奖证书及类似业绩证明等复印件。

（四）、拟投入项目设计人员汇总表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	技术

职称
	执业注册资格等级、专业及编号
	在本项目拟任工作

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附：相关证书等复印件
（五）、项目管理机构自评表
	评审对象
	评审内容
（项目名称、奖项名称）
	材料所在的页码

	拟任项目负责人
	优良信息
	
	

	
	
	
	

	
	类似工程
业绩
	
	

	
	
	
	

	拟任技术负责人
	类似工程
业绩
	
	

	
	
	
	

	拟任设计负责人
	类似工程
业绩
	
	

	
	
	
	


说明：
1、请附拟任项目负责人优良信息证明文件（关键页）复印件。拟任项目负责人优良信息的证明文件应当符合《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标信用评价管理暂行办法实施细则》（湘建监督[2019]16号）附件1的要求。
2、类似工程业绩考核期限1080天，自竣工验收资料中建设单位签字之日起至提交投标文件截止之日止。请附拟任项目负责人，以项目负责人身份管理的类似工程业绩证明资料（具体要求见本招标文件第二章投标人须知前附表）关键页复印件。同时附拟任技术负责人以技术负责人或项目负责人身份管理的类似工程业绩证明资料（具体要求见本招标文件第二章投标人须知前附表）关键页复印件。同时附拟任设计负责人以设计负责人身份管理的类似工程业绩证明资料（具体要求见本招标文件第二章投标人须知前附表）关键页复印件。
八、资格审查等资料
（一）投标人基本情况表
[联合体投标的，按此表格式分别提供联合体各方单位信息]
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电    话
	

	
	传  真
	
	网    址
	

	组织结构
	（文字或框图说明）

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：附投标人企业营业执照副本（联合体各方）、资质证书副本（联合体各方）、安全生产许可证副本等材料（复印件）。同时，请省外入湘企业附在 “湖南省住房和城乡建设网” 进行基本信息登记的网页截图。
（二）近年财务状况表

注：附经会计事务所认定的资产负债表、现金流量表、利润表和审计报告的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表”。
（三）（1）投标人主要工程业绩汇总表
入围业绩汇总表（本项目适用此条）

（用于资格审查的业绩）

	序号
	项目名称
	发包人

名称
	发包人联系人及

电话
	建造师/设计总负责人
	项目概况（含时间和规模）
	备注

	
	
	
	
	
	
	施工类

	
	
	
	
	
	
	设计类

	…
	
	
	
	
	
	


类似项目经历汇总表

（用于评标办法类似项目经历加分的业绩）

	序号
	项目名称
	发包人

名称
	发包人联系人及

电话
	建造师/设计总负责人/技术负责人
	项目概况（含时间和规模）
	备注

	
	
	
	
	
	
	施工类/设计类

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：投标人应如实、详细、正确提供入围业绩和类似项目经历并按上述表格汇总，招标人在中标候选人公示时，将同时公示，接受社会监督。

（三）（2）近年完成的入围项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期/履约开始时间
	

	竣工日期/履约结束时间
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	建造师/设计总负责人
	

	技术负责人（如有）
	

	总监理工程师（如有）
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2、附相关业绩证明资料复印件（具体要求见本招标文件第二章投标人须知前附表）。
（三）（3）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期/履约开始时间
	

	竣工日期/履约结束时间
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	建造师/设计总负责人
	

	技术负责人（如有）
	

	总监理工程师（如有）
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2、附相关业绩证明资料复印件（具体要求见本招标文件第二章投标人须知前附表）。
（四）拟任项目经理不良信息证明资料复印件
说明：不良信息的证明文件是指《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标信用评价管理暂行办法实施细则》（湘建监督[2019]16号）附件1列示的相关文件。
九、投标信息公示表
	投标人
	

	投标报价（万元）
	

	其中暂估价（万元）
	

	工程业绩
	1
	

	
	2
	

	
	3
	

	
	 …….
	

	获奖情况
	国家级
	1、

	
	
	2、

	
	
	……….

	
	省级
	1、

	
	
	2、

	
	
	………

	获奖情况（设计部分）
	奖项名称
	1、

	
	…
	…

	项目负责人
	姓    名
	

	
	工程业绩
	

	
	获奖情况
	

	技术负责人
	姓    名
	

	
	工程业绩
	

	设计总负责人
	姓    名
	

	
	工程业绩
	

	投标担
保信息
	担保机构
	

	
	经营地址
	

	
	联系电话
	


注：投标人应如实、详细、正确提供本表，招标人在中标候选人公示时，将同时公示以上情况，接受社会监督。请将本表与《项目部关键岗位人员一览表》电子版拷贝在U盘（非投标文件电子文件U盘）内与投标文件一同提交。
十、其他
投标人认为应该提供的与本评标办法相关的其他资料
二、商务部分

                      项目
投  标  文  件
（商务部分）
投  标  人：            （全称）       （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）
       年     月     日
投标报价书
投标报价书按湘建价[2014]113号、湘建价[2014]35号、湘建价[2016]72号、湘建价[2016]160号、湘建价[2017]134号、湘建价[2018]101号等规定。签字盖章要求见投标人须知前附表规定。投标报价书包括以下内容：
（1）投标总价封面；
（2）投标总价扉页
（3）工程计价总说明
（4）建设项目（单项工程）工程造价汇总表
（5）单位工程费用计算表
（6）单位工程工程量清单与造价表
（7）清单项目直接费用预算表
（8）清单项目人材机用量与单价表
（9）清单项目费用计算表（综合单价表）
（10）总价措施项目清单计费表
（11）其他项目清单与计价汇总表
（12）暂列金额明细表
（13）材料（工程设备）暂估单价及调整表
（14）专业工程暂估价及结算价表
（15）计日工表
（16）总承包服务费计价表
（17）发包人提供材料与工程设备一览表
（18）人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表
（19）重点评审的工程量清单综合单价（含能计量的措施项目）表
（20）重点评审的材料、设备单价表
说明：以上表格如为空白表格，可不提供。
三、设计技术标
一、总则：
本内容是针对设计技术标采用暗标评审的特点和要求，对投标人须知正文和前附表中的相关规定进行的补充和细化，投标人须知正文部分、前附表中的部分相关规定应当按照本内容的规定执行。
二、设计技术标中纳入“暗标”部分的内容（按此顺序）：根据招标文件要求，出具一份布局合理、功能健全的方案，且应包括以下内容：

1、封面

2、目录

3、方案

（1）设计说明书
（2）设计图纸
（3）交通组织及管线迁改方案；
（4）项目重难点分析及处理措施
（5）其它（后续服务的安排及保证措施、合理化建议等）
设计技术标不分正本和副本，对每一部分的具体章节、小章节内容没有限定，由投标人自行编制。

投标设计文件深度要求：需符合市政公用工程编制深度规定中施工图编制深度要求。
二、设计技术标暗标编制及装订要求
1、投标文件的“设计技术标暗标”内不得出现投标人名称或者出现任何能直接判断出投标人名称的内容，否则设计技术标评审计零分。出现不符合招标文件规定格式等错误的，由评标委员会集体评议，按照评标办法中的规定扣分处理。
2、投标人只能在设计技术标封三（封底的内页）填写投标人名称并加盖单位公章、法定代表人签名（或盖章），且必须用硬纸将其封贴严实。
3、排版要求：
（1）设计技术标按A3版面，统一采用仿宋字体；除表格内、框图内文字、数字采用五号大小的仿宋字体外，其它文字、数字均采用四号仿宋字体,但CAD图纸内字号及字体不做相关要求；全套技术标书应无涂改和行间插字。
（2）图纸需统一采用CAD绘图软件制作，绘制须遵守有关国家制图规范，有图框但无会签栏和标题栏；
（3）设计技术标页码号采用五号仿宋字体，从目录开始编号，统一连续编在该页正中下方；
（4）文件采用胶装，封面、封底一律采用白色铜版纸，封面不得有任何标记，装订整齐，不得存在空白页，重复页、倒装情况；
（5）除上述要求以外，其他不作统一要求。
四、施工组织设计标
投  标  文  件
（施工组织设计标）
施工组织设计暗标编制及装订要求
一、总则：
本内容是针对施工组织设计采用暗标评审的特点和要求，对投标人须知正文和前附表中的相关规定进行的补充和细化，投标人须知正文部分、前附表中的部分相关规定应当按照本内容的规定执行。
二、施工组织设计中纳入“暗标”部分的内容（按此顺序）：
1、施工方案与技术措施（包括施工现场平面布置图）；
2、质量管理体系与措施；
3、安全管理体系与措施；
4、环境保护管理体系与措施；
5、工程进度计划与保证措施（包括施工进度计划横道图、网络图）；
6、资源配备计划（包括劳动力安排计划，主要材料、构件用量计划等）
注：如有合理化建议，不单独列出，各投标人将相关内容融入各相应章节。
三、施工组织设计（暗标）编制要求
1、投标文件的“施工组织设计暗标”内不得出现投标人名称或者出现任何能直接判断出投标人名称的内容。否则施工组织设计评审计零分。出现不符合招标文件规定格式等错误的，由评标委员会集体评议，按照评标办法中的规定扣分处理。
2、投标人只能在施工组织设计封三（封底的内页）填写投标人名称并加盖单位公章、法定代表人签名（或盖章），且必须用硬纸将其封贴严实。
3、排版要求：
（1）施工组织设计标整体按A4版面，图纸部分可采用A3版面，统一采用仿宋字体；除图纸内、表格内、框图内文字、数字采用五号大小的仿宋字体外，其它文字、数字均采用四号仿宋字体；
（2）CAD制图按制图规范，不设图签，图纸部分（施工平面布置图、施工进度计划横道图、网络图等）可采用A3版面，图纸集中装订在相应章节的最后；
（3）技术标页码号采用五号仿宋字体，统一连续编在该页正中下方；
（4）文件采用胶装，封面、封底一律采用白色铜版纸，封面不得有任何标记，装订整齐，不得存在空白页，重复页、倒装情况；
（5）技术标须双面打印，A3版面除外，不得加盖正副本标识。
（6）除上述要求以外，其他不作统一要求。
正本（或副本）





正本（或副本）
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